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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU HISTORYCZNEGO GRODZISKA W SANTOKU -
ETAP 1l: BUDOWA OGRODZENIA, BUDOWA OSWIETLENIA, BUDOWA WIEZY
WIDOKOWEJ | REKONSTRUKCJA BRAMY GRODZISKA dz. nr ewid. 233/2; 233/7; 234;
163 obreb SANTOK, gmina SANTOK, dz. nr ewid. 327/1; 327/2; 327/3 obreb Borek
gmina Deszczno.

Spis specyfikaciji:

ST — 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
ST Ogodlne

Kody i nazwy - klasyfikacja ustug projektowych wedtug stownika CPV:

DZIAL:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
GRUPA:

71200000 - 0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000 - 1 Ustugi inzynieryjne

KLASA:

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Rdézne ustugi inzynieryjne

KATEGORIA:

71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkéw
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowanych
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

71336000-2 Dodatkowe ustugi inzynieryjne

71335000-5 Badania inzynieryjne
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45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45262300-4 Betonowanie

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45422000-1 Roboty ciesielskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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ST -00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00.00

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 (Wymagania Ogodlne) zawiera informacje oraz wymagania wspolne dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét w ramach Kontraktu :
ZAGOSPODAROWANIE TERENU HISTORYCZNEGO GRODZISKA W SANTOKU — ETAP II: BUDOWA
OGRODZENIA, BUDOWA OSWIETLENIA, BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ | REKONSTRUKCJA BRAMY
GRODZISKA dz. nr ewid. 233/2; 233/7; 234; 163 obreb SANTOK, gmina SANTOK, dz. nr ewid. 327/1; 327/2;
327/3 obreb Borek gmina Deszczno.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
punkcie 1.1 jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi dla
inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE TERENU HISTORYCZNEGO GRODZISKA W SANTOKU - ETAP II:
BUDOWA OGRODZENIA, BUDOWA OSWIETLENIA, BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ | REKONSTRUKCJA
BRAMY GRODZISKA dz. nr ewid. 233/2; 233/7; 234; 163 obreb SANTOK, gmina SANTOK, dz. nr ewid.
327/1; 327/2; 327/3 obreb Borek gmina Deszczno.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy

stosujgce sie do Robét. Powotujg sie one na Polskie Normy (PN), normy branzowe (BN) oraz
instrukcje. Normy te nalezy traktowac jako integralng czesé¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm,
instrukcji i przepiséw (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

1.3.3. Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg hydrogeologiczng i geologiczno-inzynierska.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu,

2) Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem,

3) Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem,

4) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

5) Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu,

6) Laboratorium — laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz Robdt,
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7) Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

8) Miejsce wywozu — miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajgce
obowigzujgce przepisy prawa,

9) Miejsce magazynowania — miejsce tymczasowego sktadowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spetniajgce obowigzujgce przepisy prawa,

10) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢- zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych,

11) Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

12) Projektant — uprawniona osoba prawna i fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,

13) Przedmiar robét — wykaz Robét z podaniem ilosci zintegrowanych ( przedmiar ) bedgcych
elementem rozliczeniowym,

14) Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej lub catkowita
modernizacja/przebudowa z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji wraz z wykonaniem robot
towarzyszacych, nawierzchni drogowych, usunieciem kolizji i uruchomieniem,

15) Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat,

16) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy,

17) Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych, Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowa i
utrzymaniem kanalizacji sanitarnej lub jej elementu,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng , przepisami obowigzujgcymi w Polsce, Polskimi Normami (PN),
Branzowymi Normami (BN) i Poleceniami Inzyniera. Wykonawca na polecenie Inzyniera Kontraktu jest
zobowigzany do zwolnienia od wykonania Robdt zatrudnionego przez siebie Podwykonawce ( mimo
wczeshiejszej akceptacji ), jesli ten wykonat Roboty w sposéb nie zapewniajgcy ich wiasciwej ( okreslonej
normami i Dokumentacjg Projektowa ) jakosci. Termin i procedure zwolnienia okresli Inzynier Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy,
Dziennik Budowy, pozwolenie na budowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1. Dokumentacja Projektowa zatagczona do Dokumentéw Przetargowych

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej na
Roboty objete Kontraktem:

2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
(a) Projekt wykonawczy zawierajacy:
- Projekt wykonawczy Wykonawca wykona w miare potrzeby,
- uzupetniajgce rysunki, opisy, obliczenia,
- projekt organizacji i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy,

- projekt organizacji ruchu w trakcie trwania Robot,
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- projekty zwigzane z etapowaniem

- instrukcje obstugi i eksploatacji : obiektow, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem oraz
instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- operat okreslajgcy potrzeby i zasady wycinki drzew i krzewow lub wylesienia terenu Robat.

Projekt techniczny (wykonawczy) powinien by¢ opracowany w oparciu o przepisy obowigzujgce w Polsce,
Polskie Normy oraz posiada¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia urzedowe. Wykonawca sporzadzi Projekt
techniczny ( wykonawczy ) w 6 egzemplarzach i przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia

Koszt opracowania Projektu technicznego (wykonawczego) nalezy uwzglednié¢ w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

(b) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg dla zrealizowanych Robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza wszystkich Rob6t obejmuje miedzy innymi:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich Robét, opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno — wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilo$ci wszystkich Robét
wykonanych w ramach Kontraktu,

- pozwolenia na budowe wraz z zatagczong Dokumentacjg Projektowg ( dotyczy wszystkich Robét ),

- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z
realizacjg Robot,

- dziennik budowy,

- rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru —
operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow,

- geodezyjne pomiary powykonawcze,

- deklaracjg wtasciwosci uzytkowych + certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatéw i
urzadzen,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, WZZT, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami ( na podstawie oswiadczen kierownikdéw robét branzowych ),

- o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i porzgdku teren — a
takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej dziatki lub lokalu,

- kontrakt zawarty z Generalnym Wykonawcg oraz inne kontrakty wykonawcze zawierane przez
Inwestora,

- ekspertyzy,
- powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajgce z Prawa Budowlanego.
- Pozwolenie na uzytkowanie uzyskane w imieniu Zamawiajgcego.
Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.
3. Dokumentacja geologiczna
Ogolne warunki hydrogeologiczne panujgce w miejscu budowy zawarte sg w opisie technicznym.

Wykonawca na etapie sktadania oferty zapozna sie z posiadang przez Inwestora dokumentacjg
hydrogeologiczna.

1.5.3. Ogolne rozwigzania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumentacji Projektowej
przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu

Wymagania i rozwigzania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwigzania techniczne zastosowane w
Dokumentacji Projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu nalezy rozumie¢ i rozpatrywaé w
nastepujgcy sposob:

1) Materialy i urzgdzenia:
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- zastosowane materiaty winny spetnia¢ wymogi techniczne zawarte w niniejszej ST oraz w
Dokumentacji Projektowej. W przypadku rozbieznosci pomiedzy ST i Dokumentacjg
Projektowg, w pierwszej kolejnosci nalezy stosowa¢ wymogi ST, w drugiej kolejnosci, tam
gdzie ST tego nie rozstrzyga, nalezy stosowa¢ wymogi zawarte w Dokumentac;ji Projektowe;,

- przywotane w Dokumentacji projektowej materiaty, ich typy, nazwy wtasne, producenci
nalezy rozumie¢ i rozpatrywaé w taki sposob, ze zastosowane przez Wykonawce, na etapie
realizacji, materiaty i urzgdzenia beda posiadaty parametry techniczne i walory uzytkowe nie
gorsze od przywotanych w Dokumentacji Projektowej oraz bedg spetniaty wymogi ST.

2) Rozwigzania techniczne:

- rozwigzania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej i opisane w ST nalezy
rozumie¢ i rozpatrywa¢ w nastepujacy sposoéb: pierwszenstwo posiadajg rozwigzania
techniczne opisane w ST, w przypadku odmiennych rozwigzar zawartych w ST i
Dokumentacji Projektowej nalezy zastosowac¢ w pierwszej kolejnosci rozwigzania opisane w
ST. W przypadkach, w ktérych ST nie rozstrzyga rozwigzania technicznego, nalezy
zastosowac rozwigzania techniczne zawarte w Dokumentac;ji Projektowe;j.

- Wykonawca moze w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawi¢ wtasne
rozwigzania techniczne i zastosowac je w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu aprobaty
przez Inzyniera.

1.5.4. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja Technicznag

1.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty bedg zgodne z

Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentac;ji
Przetargowej oraz w Specyfikacji Technicznej.

Dane okreslone w Dokumentac;ji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
Materiatéw i elementéw Robét powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami srednimi dopuszczonego przedziatu toleranciji dla
danych Materiatéw / Robat.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca jakos¢ wykonanych robdét,
to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane i poprawione na
koszt Wykonawcy.

1.5.5. Komplementarnos¢ Dokumentéw Kontraktowych

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty

dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek
wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowato ono
we wszystkich dokumentach.

1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robdét (Przejecia Robot).

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi, zarzgdzajgcymi drogg i ruchem, projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie realizacji Kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robat projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Przed przystgpieniem do Robét w pasie drogowym Wykonawca uzyska
zgode na zajecie pasa drogowego w jednostce organizacyjnej zarzadzajgcej droga.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osob zatrudnionych na Terenie Budowy,
Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczy¢, zainstalowaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: ptoty, zapory, znaki, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. a takze
zapewni¢ ich obstuge oraz zatrudni¢ w razie koniecznosci dozorcow. Wykonawca zapewni
odpowiednie i state — calodobowe warunki widocznosci tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.
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4. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz opfaty za zajecie pasa drogowego (wynikajgce z
decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego) sg uwzglednione w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

1.5.7. Tablice Informacyjne

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym — 2
tablice zofte i 2 tablice zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia). Tres¢ tablic
informacyjnych bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce przez caty okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie :
a) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, wibraciji lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drég

dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
i) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych odpadami lub substancjami
toksycznymi,
ii) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Ssrodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw administracji panstwowej lub samorzgdowe;j.

1.5.11. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania
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budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wiadze lokalne oraz instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne o
zamiarze rozpoczecia Robét. Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie,
nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robé6t. Wykonawca bedzie
wspotpracowat i utatwi przeprowadzenie wymienionych Robdét.

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca uzyska oswiadczenie wszystkich potencjalnych wiascicieli
infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju siecii przylgczy) o naniesieniu jej na mapie
geodezyjnej stanowigcej podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majgce na celu
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robét dostep i dojazd na
posesje oraz uzgodni z uzytkownikiem nieruchomosci sposob jego wykonania.

Koszt tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.
1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposoéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robd6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robdét od daty Rozpoczecia Robét do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby obiekty lub ich elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢
Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymaganh
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.16. Rownowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetnia¢ majg
materiaty, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,
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stosowac sie bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie norm i
zbioréw przepiséw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory
przepisdw majg charakter ogélnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne
obowigzujgce normy, ktére zapewniajg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wiekszym poziomie niz
wymagany przez wczesniej wyszczegdlnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie przez Inzyniera. Réznice pomiedzy wyszczegolnionymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami, muszg by¢ doktadnie odnotowane na piSmie przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na
zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegoélnionych we wczesniej
wspomnianych dokumentach.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robét, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czes¢) materiatéw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny :
- byé¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie
Budowlanym i Projekcie Technicznym (Wykonawczym) oraz innym nie wymienionym , ale
obowigzujgcym normom i przepisom,

- mie¢ wymagane przepisami $wiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikajgce z Prawa
Budowlanego.

2.2 Pozyskanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nakfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét po uprzednim
uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odktad w miejsce pozyskane staraniem i na
koszt Wykonawcy.

Koszt wywozu gruntu i humusu, ztozenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek optat
uwzgledniony jest w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na jego
koszt, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
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materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robodt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i
niezapfaceniem.

24. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jako$¢ i wtasciwosci do Robdét i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i przez niego optaconych.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizaciji
Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do Robdét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wkasciwos$ci przewozonych materiatdow. Liczba Srodkdw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera , w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektéw i
elementow Robdt w tym osi gtéwnych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang , jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 11

Sprawdzenie wytyczenia obiektéw i elementéw Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badanh naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robaét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :
a) czesé ogolna opisujacy :
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia
Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- bhp,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informac;ji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét :
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo —
kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robat,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnagé¢ zatozong
jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badarn materiatéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu
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kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badanh jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badanh (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowsq i
ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobieranie prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatléw i urzadzen
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Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce deklaracje wlasciwosci uzytkowych stwierdzajgce ich petng zgodnos$é z warunkami
podanymi w ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych
okres$lajgcg w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac deklaracje wtasciwosci
uzytkowych wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty na ktére nie
ustanowiono Polskiej Normy posiada¢ beda deklaracje wtasciwosci uzytkowych. Materiaty posiadajgce
deklaracje whasciwos$ci uzytkowych a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwos$ci z ST to takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnoSci :
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagii polecenia Inzyniera,
- daty zarzagdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robd6t wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz
stosownych Rozporzgdzen.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przeditozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 14

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty :
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét, w tym instytuciji zewnetrznych,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
71. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Roboét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w metrach szesciennych jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robdt.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystgpienia diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :
a) odbiorowi Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) Przejeciu odcinka lub czesci Robot,
c) Przejeciu Robdt,
d) Swiadectwo Wykonania.
8.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Przejecie odcinka lub czesci Robét

Przejecie odcinka lub czesci Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Przejecia
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu Robét. Przejecia Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Przejecie Robot

Przejecie Robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci oraz ocenie przeprowadzonych Préb Koncowych Robét i Rozruchu Technologicznego.

Catkowite zakonczenie Robot, Préb Kohcowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowos$é do Przejecia
Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robét, oraz przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.

8.4. Dokumenty wymagane do wystawienia Swiadectwa Przejecia

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest protokét przejecia sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. _

Do Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé staraniem i na koszt wlasny nastepujace
dokumenty :

1) pozwolenie na uzytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rzadowej lub
samorzadowej,

2) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacje Powykonawcza,
3) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4) Dokumentacje geodezyjno — kartograficzng powykonawczg (umozliwiajgcg wniesienie zmian na
mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu),

5) Kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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6) Uwagii zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie jego zalecen,

~

receptury i ustalenia technologiczne,

oo

kopie Dziennika Budowy i Ksiege obmiaru, oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robat,

©

)
)
) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
10) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
11) sprawozdania techniczne,

12) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszgcych, oraz protokoty odbioru i

przekazania tych Robdét wtascicielom urzadzen,
13) karte gwarancyjng obiektu, urzgdzen i ciggow technologicznych,

14) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego ( w tym wypetnione druki OT/PT zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami ksiegowosci),

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- lokalizacje i zakres wykonywanych Robat,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inzyniera,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robdét,
- date rozpoczecia i zakonczenia realizacji Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Przejecia Roboét. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Swiadectwo Wykonania
Dokumentem zatwierdzajgcym Roboty bedzie Swiadectwo Wykonania wystawione zgodnie z Umowa.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Prawo budowlane — przepisy aktualne na czas trwania Robdét,

2. Polskie Normy (PN) lub odpowiednie normy Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno — budowlane uzyte w specyfikacjach
powinny by¢ odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno — budowlane lub europejskie
lub miedzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno — budowlane wystepujgce w powyzszym
zakresie sg do zastosowania pod warunkiem uwzglednienia polskiego ustawodawstwa prawnego.

3. Wszelkie inne przepisy obowigzujgce w Polsce.



