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STB 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Nazwa zaméwienia

+,BUDYNEK ZAPLECZA REKRACYJNEGO "

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowac¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu
zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w zaméwieniach
publicznych.

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej specyfikacji ST przy zlecaniu robét budowlanych reali-
zowanych ze srodkéw poza budzetowych (nie objetych ustawg o zamowieniach publicznych).

1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ :

a budynek wraz z instalacjg i urzgdzeniami technicznymi,

b budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

¢ obiekty matej architektury

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigc konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwdéch lokali mieszkaniowych albo jednego lokalu mieszkaniowego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30 % powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzgdzen technicznych
(kottéw, piecoéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skfadajgcych sie na catosé uzytkows.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.
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1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.whasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
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trwalty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez co rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. p6z. 42 z p6zn.. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez whasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacijag projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania roboét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.
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1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym; i administracyjnymi. poda
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak. jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos¢! podane na rysunku wielkos¢ liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Wielko$ci okreslane w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosc:

docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancjami.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany da zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ; bedzie utrzymywac tymczasowe urzgadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed;
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony
przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat. dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy.

W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét . Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa ; higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ; bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenh
lub metod i w spos6b ciggty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach.
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi, inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamiany lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczyé¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot chyba, ze postanowienia ogolne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopOw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
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Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiat, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiatéw, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wkasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do Stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowe). SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
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dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowg. wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora i nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci i PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony

sposdb wykonania rob4t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacija projektowg, ST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.
- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

spos06b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp. sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$¢; robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informuje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane prze: Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadom' inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i  terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc Wykonawcy i
producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatdéw i robét z wymogami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ niezalezne od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo  oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacijg projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Norma lub

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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« zgtoszenia i daty odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robat,
 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét.

« dane dotyczace jakosci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i

kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac co wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie dokfadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu.

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu!,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér robét zanikajgcych , legajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ dane; czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ;
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob64t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych. zwlaszcza w
zakresie wykonania rob64t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych ; wykonczeniowych, komis;;. przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszong
wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
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4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét
wihadcicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia og6lne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezpos$rednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podarku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
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(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp. chodnikéw, kraweznikéw, barier. oznakowan i
drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a)czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca .
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pdz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i
Nr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 péz. 42, Nr 100 p6z, 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 pbz. 1229, Nr
129 pobz. 1439 i Nr 154 pbz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z

pézniejszymi zZmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre sci.
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STB 01.01.00 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD FUNDAMENTY
OBIEKTOW KUBATUROWYCH.

1. Nazwa zamébwienia

+,BUDYNEK ZAPLECZA REKRACYJNEGO "

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t ziemnych i matej architektury realizowanej w obrebie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
a. wykonanie wykopéw w gruntach,
b. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
c. wykonanie nasypow
d. zasypanie wykopu

1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1. Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:
- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
- wyniki techniczne badanh podioza gruntowego,
- szczego6towe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.)
1.4.2. Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy urodzajnej.
1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop sredni — wykop, ktérego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$c
na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa ; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.7. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypOw, potozone poza placem budowy.
1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
| s = Pd/Pds
gdzie :
Pd — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12[5] (Mg/m3)
1.4.11. Wskaznik rdznoziarnistosci — wielkosé charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru :
U =d60/d10
gdzie:
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d60 — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)
1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:

- dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot,
- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;j.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspo6trzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajgcego,
— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjag projektowg i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
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elementoéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacija projektowag lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych jest
to

nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich zakohczenia przez
Inspektora nadzoru).Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore
sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w spos6éb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wladzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t chyba ze postanowienia ogol-
nych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegoélnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wkasciwosc do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci rob6t
ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odklad.. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow,

ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki , koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp),

- - transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia sianu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc¢
Srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST,PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robat, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadno $¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pézniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopdéw powinny byé wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm.
Ro6znice w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm.
Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mieé wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10°0 jego wartosci wyrazonej
tangesem kagta. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10
cm przy pomiarze tatg 3 — metrowg

5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawac w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzagdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t
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6.1.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg
projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czesc¢ ogolIna opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robat,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robét,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i Sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

b) czes¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp,.
- sposGb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utracg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementdéw robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngc
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ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swaj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatléw i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powt6rnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma,

« aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robaot.

« przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
« zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych

odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania

rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
« zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
« dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.
[3] Dokumenty laboratoryjne

27



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci

materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora

nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6tz  iemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami

specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdécié na:

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
« wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania rob6t okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do

odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Ip. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci wykopu  [Pomiar tasma, szablonem, tatg o diugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
2 Pomiar szerokosci dna
3 Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
powierzchni wykopu oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos$¢ wykopu ziemnego

Szerokosé wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm.
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6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. RGwnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogag przekracza¢ 3 cm.
6.3.6. Rownos¢ skarp Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ +10
cm.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg
zasadniczego wptywu na jakosé rob6t i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b eda wpisane do ksi gzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony
Z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t

Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli ST wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako diugosé
pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci
stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t

podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaroéw. W razie braku miejsca, szkice moga

by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru

8.4. Odbidr ostateczny rob6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
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dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot

odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, je$li zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ.

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd4t towarzyszgcych ( np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia og6lne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatno$ci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

* wartos$é zuzytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

« wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen

jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuija:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpie-

czenstwa ruchu,

) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymani organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c¢) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B—-04452 :1974 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.. U. z 2002 r. Nr

106 p6z. 1126) z podzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U Nr 80 p6z. 718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi azku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB 01.02.00.PODLOZA

1. Nazwa zaméwienia

+,BUDYNEK ZAPLECZA REKRACYJNEGO "

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtoza na gruncie

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
zageszczenie gruntu rodzimego
wykonanie podsypki piaskowej
wykonanie podtoza betonowej

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj

rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

1 roboty budowlane przy wykonywaniu podtozy nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem podtozy na gruncie zgodnie z ustaleniami projektowymi,

2 Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

3 procedura — dokument zapewniajacy jakosé, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

4 ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podfozy na gruncie

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonaniu podiozy nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN- 88/B - 32250 - Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.10g0Ine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00 ,Wymagania ogolne ,, pkt.2
2.2 Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B —-06711
2.3 Beton C8/10 min.
Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwdrni klasy przyjetej w
projekcie. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykly.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji
rob6t zgodnie z zatozong technologia.

Betonowanie konstrukcji

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.
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Dob6r srodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania
betonu o zalozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogl6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.3 Transport beton

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac¢ jej segregaciji, zmian konsystenciji i
skfadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie moze byé¢ dtuzszy niz:

« 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
3 Przed rozpoczeciem prac powinien by¢é sprawdzony stopnia zageszczenia gruntu rodzimego
Dogeszczenie gruntu rodzimego do 1d=0.5, jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnia
zageszczenia.
Przy wykonywaniu podfozy - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN- 88/B — 32250
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989
5.3.1 Przygotowanie podioza :
4 podioze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie podfoza
- Wykonanie podsypek z pospoiki z zageszczeniem warstwami do 1d=0.65.
- Wykonanie podtozy z betonu B 15 z uwzglednieniem dylatacji.
- Pielegnacja betonu.

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukciji.

W przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz 1d<0.5 nalezy dokona¢ zageszczenia na
gtebokos¢ co najmniej 50 cm do 1d=0.5.

Nastepnie uktada¢ podsypke zwirowag. W przypadku gdy grubos¢ podsypki jest wigksza niz 20 cm,
nalezy uktadaé warstwami i zageszczaé. Wilgotno$¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie
powinna by¢ taka aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej
powierzchni.

Grubosc¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna byé¢ wieksza niz:
- 15 cm przy zageszczaniu recznym
- 20 cm przy zageszczaniu walcami
- 40 cm przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotno$¢ optymalna oraz maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie. Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio
przed przystgpieniem do wykonania podioza aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub
zawilgocenie. Podsypka z pospotki zageszczona do 1d=0.65.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i
podsypki piaskowo-zwirowej. Przy sprawdzeniu stanéw gruntdw w podiozu nalezy stosowaé
makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

Badania sktadnikéw betonu powinny byé wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania rob6t betonowych.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé
wszystkie wymagane normami wiasciwosci betonu.

5.  KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne " pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
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6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien

obejmowaé wszystkie wymagane normami wtasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno byé kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny podlegac
parametry od ktérych zalezy jako$é betonu.

Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna byé sprawdzana z czestotliwoscig nie
mniejszg niz 2 razy na kazdg zmiane roboczag. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania
wytrzymatosci na Sciskanie probek pobranych z danej partii betonu. Liczba prébek powinna by¢
ustalona w planie kontroli jakosci betonu przy czym nie moze by¢ mniejsza niz | prébka na 50 m?
betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partie betonu. Probki pobiera sie losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin po ktérym beton powinien
uzyska¢ wymagang wytrzymatosg¢, to nalezy jg sprawdzac po 28 dniach.

6.2.2. Warunki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie podiozy oblicz sie w metrach szedcienny wykonanych podfozy

7.3 Wielkosci obmiarowe poditozy okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8

8.2. Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly

pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze PN- 88/B - 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
Wymagania i badania. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych .
Arkady 1989
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podfoza,

d. prawidtowos¢ wykonania podtoza

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 - Beton zwyktly

PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B - 32250 - Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  §lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB 01.03.00 MONTAZ PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW

1. Nazwa zaméwienia

+,BUDYNEK ZAPLECZA REKRACYJNEGO "

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
montazu elementéw prefabrykowanych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
- Montaz studni prefabrykowanych

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu montazu elementéw prefabrykowanych nalezy
rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu elementéw
prefabrykowanych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanego montazu elementow
prefabrykowanych

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonywaniu robét montazowych elementéw prefabrykowanych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN —-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone —
Obliczenia statyczne i projektowe.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano
w ST 00.00.00,Wymagania ogdlne ,, pkt.2

2.2 Prefabrykaty
2.2.1.studnia betonowa o $rednicy fi 100 cm z ptyta denng i przykrywajgca

Prefabrykaty powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z
betonu Metody badarn wytrzymatosciowych.

Prefabrykaty produkowane seryjnie.
Do wbudowania moga by¢ uzyte prefabrykaty, dla ktérych wydano jeden z nastepujacych dokumentéw:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa

-certyfikat zgodnosci z Polskg Normg (PN) lub Aprobatg Techniczng (AT)
-deklaracje zgodnosci z PN lub AT.

Prefabrykaty do jednostkowego stosowania
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Elementy nietypowe, do jednostkowego stosowania mogg by¢ stosowane przy spetnieniu warunkéw
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2.Sprzet do montazu elementéw prefabrykowanych

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizaciji
rob6t zgodnie z zatozong technologig zurawia wiezowego lub dzwigu samochodowego, ktorego
parametry techniczne jak udzwig, wysieg, wysokos¢ podnoszenia itp. sg dostosowane do rodzaju
montowanego prefabrykatu

4. TRANSPORT
4.1. Ogl6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

Do transportu nalezy uzywaé specjalistycznego sprzetu dostosowanego do przewozu prefabrykatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji z prefabrykatow nalezy:
- zalozy¢ geodezyjng osnowe
realizacyjng,
- wyznaczy¢ osie giéwne budowli.
- wyznaczy¢ osie fundamentéw.

Punkty state geodezyjnej osnowy realizacyjnej powinny by¢ ustabilizowane w terenie i zabezpieczone
przed mozliwoscig ich uszkodzenia, przesuniecia itp.

W przypadku koniecznosci wyznaczania osi $cian, stupéw itp. elementéw na wszystkich
kondygnacjach montowanej budowli, punkty wyznaczajgce te osie powinny by¢ ustabilizowane na
zewnetrznej krawedzi stanu zerowego tej budowli za pomocg stalowych trzpieni, trwatych rys lub w inny
odpowiedni sposob.

Rzedne wysokosciowe budowli i poziomu utozenia stropu powinny by¢ ustalone przy pomocy pomiaréw
geodezyjnych.

Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji nalezy dokona¢ odbioru technicznego czesci budowli, od
ktorej rozpoczyna sie montaz prefabrykatéw monolitycznych (stép, taw fundamentowych stanu
zerowego budowli itp.). W szczego6lnosci nalezy sprawdzi¢é wymiary, odlegtosci osi, rzedne
wysokosciowe stdp, -taw fundamentowych, $cian piwnicznych itp. czesci budowli oraz rozmieszczenie
w nich i prawidtlowos$¢ wykonania srub kotwigcych, trzpieni, blach tgcznikowych, gniazd, uchwytéw do
urzgdzen montazowych oraz innych elementow wyposazenia niezbednych do prawidtowego montazu
prefabrykatow.

Prawidtowos¢ wykonania tej czesci budowli, od ktérej rozpoczyna sie montaz (fundamenty, piwnice itp.),
nalezy potwierdzi¢ protokétem odbioru tych rob6t; bez dokonania technicznego i formalnego odbioru tej
czesci budowli nie wolno rozpoczyna¢ montazu konstrukcji z prefabrykatéw.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy przygotowaé odpowiednig do potrzeb ilos¢ srodkéw
transportowych, dostarczy¢ na budowe potrzebne Zzurawie, maszyny, sprzet pomocniczy i urzadzenia.
oraz przeprowadzic ich przeglad i odbiér techniczny.

5.3.2Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -B-
03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i
projektowe.

Przygotowanie sprzetu montazowego

Konstrukcje z elementéw prefabrykowanych nalezy montowa¢ za pomocg odpowiedniego sprzetu
mechanicznego (zurawie wiezowe, suwnice bramowe, dzwigi samojezdne), ktoérego parametry
techniczne, jak udzwig, wysieg, wysokos¢ podnoszenia itp., powinny byé dostosowane do rodzaju
montowanych elementow konstrukcji.

Uzyty do montazu sprzet mechaniczny powinien spetniaé¢ nastepujgce warunki:
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- posiadac¢ udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy
montowanego prefabrykatu wraz z osprzetem (zawiesia, chwytaki itp.),

- posiadac¢ wysieg wiekszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej
montowanego prefabrykatu

- posiadac¢ wysokos$¢ podnoszenia fadunku wyzszg co najmniej 1,0 m od gornej
krawedzi najwyzej montowanego prefabrykatu.

Urzadzenia pomocnicze do montazu, jak zawiesia, rozpory, taczniki, konduktory, drabinki, rusztowania
itp., powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w projekcie organizacji montazu
i spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wytrzymatos¢ elementdw konstrukcyjnych poszczegolnych urzgdzeh pomocniczych
powinna by¢ dostosowana do przenoszonych obcigzen z uwzglednieniem odpowiedni
wspoétczynnikdw przecigzenia i wspoétczynnikéw materiatowych,

- konstrukcja urzadzen montazowych powinna zapewnia¢ ich maksymalng
uniwersalnos¢ zastosowania do montazu réznych rodzaju prefabrykatéw, niezaleznie
od ich wielkosci wysoko$ci kondygnacji,

- obstuga urzadzeh pomocniczych nie powinna byé skomplikowana,

- wszystkie urzadzenia pomocnicze powinny byé zaopatrzone w tabliczki z podanymi
wartosciami udzwigu lub obcigzenia.

Urzadzenia nietypowe powinny byé wykonane w oparciu o obliczenia statyczne i rysunki techniczne
zatwierdzone przez wtasciwy nadzér techniczny.

Przy montazu prefabrykatow zaleca sie stosowac lekkie drabinki przestawne, przesuwne pomosty
robocze, lekkie rusztowania itp. urzadzenia, ktére mogg by¢ fatwo przenoszone lub przesuwane na
kolejne stanowiska robocze.

Krawedzie stropu, na ktérym pracuje brygada montazowa, powinny byé zabezpieczone lekkimi,
segmentowymi balustradami, usuwanymi bezposrednio przed ustawieniem w danym miejscu
prefabrykatow.

Do rektyfikacji pionu oraz umocowania na czas montazu prefabrykatéw nalezy stosowaé rozpory
montazowe, tgczniki imadtowe, prowadnice montazowe itp. urzgdzenia umozliwiajgce ustawienie
prefabrykatéw w przewidzianym miejscu i ich stabilizacje. Urzadzenia te powinny by¢ zmontowane w
miejscach oznaczonych w projekcie organizacji montazu przed ustawieniem prefabrykatow na podtozu i
zamocowane do prefabrykatu przed jego zwolnieniem z zawiesia montazowego.

W czasie montazu nalezy dokonywac¢ biezgcej kontroli stanu technicznego sprzetu montazowego i
pomocniczego i natychmiast usuwac stwierdzone usterki i uszkodzenia. Czestotliwo$¢ tego rodzaju
kontroli powinna by¢ tak ustalona, aby zapewni¢ prawidlowg i nieprzerwang prace brygad montazowych
uzywajgcych ten sprzet.

Dostawa prefabrykatow i materiatow do monta  zu konstrukcji obiektu

Montaz konstrukcji z prefabrykatéw powinien by¢ w zasadzie wykonywany bezposrednio ze Srodkow
transportowych, palet lub z miejsca ich scalania.

Jesli projekt organizacji montazu nie przewiduje montazu bezposrednio ze $rodkéw transportowych,
dopuszcza sie przyobiektowe sktadowanie prefabrykatow na odpowiednio przygotowanych placach
sktadowych znajdujg sie w zasiegu dzialania urzgdzen montazowych. W przypadku gdy, projekt
konstrukcyjny budowli przewiduje scalenie prefabrykatow na budowie przed montazem, prefabrykaty te
powinny by¢ sktadowane na odpowiednio przygotowanym terenie.

Odbior prefabrykatow na budowie

Przy odbiorze prefabrykatow na budowie srodka transportowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnosc¢ z wykazem liczby i typow prefabrykatow,
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ oznakowania prefabrykatow,
- sprawdzi¢ stan techniczny prefabrykatow, sporzadzi¢ protokét w przypadku uszkodzen
prefabrykatow.
W przypadku gdy prefabrykaty zostaty uszkodzone i nie nadajg sie do wbudowania, nalezy
niezwtocznie zawiadomi¢ wytwornie o brakach i uszkodzeniach prefabrykatéw

Monta z

Ogolne warunki monta zu

Montaz konstrukcji z elementoéw prefabrykowanych, mozna rozpoczaé po wykonaniu wszystkich
czynnosci przygotowawczych zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.5.1 w warunkach
atmosferycznych umozliwiajgcych montaz oraz gdy konstrukcja podporowa (fundamenty, stan zerowy)
wraz ze ztgczami, bgdz poprzednia kondygnacja, osiggneta wymagang wytrzymatos¢ betonu.
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Przyjeta kolejno$¢ montazu poszczegdinych prefabrykatéw powinna zapewnia¢ mozliwie najszybsze
tworzenie — samostatecznych zespotow elementdéw konstrukcji oraz tatwosc¢ i bezpieczenstwo montazu.
Przy montazu swobodnym wg osi $cian potozenie prefabrykatéw $ciennych powinno by¢ wyznaczone
na stropie w sposoéb trwaty przez dwa punkty tworzgce prostg rownolegtg do sciany o stalej okreslonej
odlegtosci od lica prefabrykatu $ciennego. Ustawienia prefabrykatow sciennych dokonuje sie przez
domiar tych punktow.

Ustalenie zasadniczych linii osi nalezy wykonywac¢ za pomocg przyrzgdow geodezyjnych. Osie

pionowe prefabrykatéw sciennych mozna wyznaczac za pomocg pionownikéw, a osie stupow, ram

itp. prefabrykatdéw za pomocg rzgdéw geodezyjnych. Poziom ustawienia prefabrykatow nalezy ustala¢
za pomocag niwelatoréw i tat niwelacyjnych.

Przy montazu prefabrykatow powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

kazdy prefabrykat przed podniesieniem winien by¢ doktadnie obejrzany i oczyszczony z
brudu, $niegu, lodu,, a czesci metalowa z rdzy i innych zanieczyszczen, z tym, ze
niedopuszczalne jest usuwanie lodu za pomoca goracej wody, soli i bezposrednie
dziatanie ptomieniem,

wypuszczone z prefabrykatu prety zbrojenia nie powinny byé pogiete; w przypadku
koniecznosci ich prostowania nie moze byé naruszone ich potozenie ani tez
uszkodzony beton,

prefabrykat powinien by¢ uchwycony i podnoszony w taki sposéb, aby nie zostat

uszkodzone jego krawedzie, obrzeza i faktura,

przy podnoszeniu prefabrykatébw nalezy stosowa¢ odpowiednie rodzaje zawiesi,
zawieszac prefabrykaty o masie nie wigkszej niz maksymalny udzwig zawiesia, zaczep
liny kierunkowe, kontrolowa¢ prawidtowos$¢ zawieszenia prefabrykatu na haku po
podniesieniu go na wysoko$¢ 0,5 m nad terenem

prefabrykatami zawieszonymi na haku zurawia nalezy manewrowa¢ bez wstrzgséw i
szarpnieg,
podnoszenie i opuszczanie prefabrykatéw powinno sie odbywaé pionowo, odciggani
liny z zawieszonym prefabrykatem lub odcigganie prefabrykatu zawieszonego na linie
jest zabronione.
kazdy prefabrykat powinien by¢ zatrzymany nad miejscem jego ustawienia lub utozeni
na wysokosci okoto 30 cm - od podioza, tak aby dalsze jego opuszczanie odbywato sie
przy jednoczesnym bezposrednim kierowaniu prefabrykatem przez montazystow,
prefabrykat powinien by¢é zawieszony na haku zurawia do czasu zabezpieczenia przed
przewréceniem sie (o ile nie jest samostateczny) przez zamocowanie, rozporami
montazowymi  przy konstrukcyjnych potgczeniach spawanych, a nastepnie
wypetnianych betonem, nalezy sprawdzic¢ jako$¢ spawow i dokonaé ich odbioru przed
zabetonowaniem,

przed ostatecznym zamocowaniem kazdego prefabrykatu i wykonaniem zigczy nalezy
sprawdzi¢ prawidlowosc¢ jego potozenia w poziomie i pionie.

Przy montazu konstrukcji prefabrykowanych nie mogg wystgpi¢ nastepujgce btedy:

przesuniecie prefabrykatu w kierunku, poprzecznym i podtuznym, przesuniecie
prefabrykatu

w pionie, skrecenie prefabrykatu w stosunku do jego osi podtuznej, przechylenie
prefabrykatu z pionu,

przesuniecie prefabrykatu gérnej kondygnacji w stosunku do prefabrykatu dolnej
kondygnaciji.
zbyt mate oparcie na podporach ptyt stropowych, belek, podciggow itp. prefabrykatow
skrecenie ptyt stropowych, belek, podciggow itp.,

utozenie w réznych poziomach ptyt stropowych, dachowych itp.

Monta z studni betonowych

1.Wykonanie fundamentu pod studnie.

2.Montaz podstawy studni.

3.0puszczenie kregébw betonowych na dno wykopu.
4 Wyprawienie stykow miedzy kregami.

5.Montaz ptyty nadstudzienne;.

6.1zolacja zewnetrzna studni.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne " pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan montazu elementéw prefabrykowanych powinna by¢ zgodna z
PN —-62/B-02355 Koordynacja w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych.
Okreslenia, klasy doktadnosci i metody sprawdzania przy odbiorze PN —B-03264:2002/Ap1:2004
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowe.
1. Jako zespol elementéw prefabrykowanych nalezy rozumie¢ wydzielong funkcjonalnie Ilub
konstrukcyjnie czes¢ budowli, np. segment hali, kondygnacje, dziatke montazowg, wezet klatki
schodowej, ktorej prawidtowos¢ wykonania jest warunkiem decydujgcym o prawidlowosci montazu
nastepnej czesci budowili.
2. Kontrola jakosci wykonania zespotu elementéw powinna obejmowac¢ sprawdzenie:
- zewnetrznych wymiaréw zespotu,
- doktadnosci montazu poszczegélnych prefabrykatéw i wielkosci przesunie¢ poziomych,
pionowych, wychylenia z pionu, wzajemnego przesuniecia itp.,
- poziomu utozenia ptyt, stropowych, podciggéw, belek itp., i glebokosci ich oparcia,
- dokitadnosci wykonania potgczeh.
- dokiadnosci wypetnienia spoin.
- dokfadnosci uszczelnienia i ocieplenia ztgczy,
- rozmieszczenia punktow kontrolnych wraz z danymi okreslajgcymi ich potozenie.

3. Prawidlowos$¢é wykonania kontrolowanego zespotu nalezy sprawdzi¢ przez pomiar i poréwnanie
stwierdzonych odchytek montazowych z wymaganiami okreslonymi w projekcie i warunkach
technicznych. Nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary decydujgce o dokladnosci wykonania
kontrolowanego zespotu.

4. Przed udzieleniem zezwolenia na dalszy montaz nalezy sprawdzi¢ wszystkie wyniki badan
wytrzymatosci probek kontrolnych i stwierdza¢, czy wytrzymalo$¢ betonu i zaprawy w ztaczach i
spoinach pozwala na dalsze prowadzenie robét.

5. W zespotach z elementoéw prefabrykowanych, ktérych kompletnosé¢ zalezy od wykonania innych rob6t
poza montazowymi, kontrolg jakosci wykonania zespotu nalezy réwniez objaé roboty zgodnie z
ustalonym dla nich warunkami wykonania i odbioru robét.

6. Kontrola jakosci wykonania zespotu powinna byé przeprowadzona komisyjnie. W przypadku
stwierdzenia prawidtowosci wykonanych robét protokét koncowy (zapis w dzienniku budowy) powinien
zawiera¢ zezwolenie na dalsze prowadzenie robot.

6.2.2. Warunki badan elementow prefabrykowanych i innych materiatbw powinny byé wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar rob6t nalezy wykonywa¢ w sztukach poszczegdlnych prefabrykatéw z podzialem na typy,
wymiary i rodzaj obcigzenia i obejmuje on caly zakres robét zwigzanych z wbudowaniem elementu
prefabrykowanego. Zalewki pachwin miedzy ptytami nie stanowig oddzielnej pozycji obmiarowej.
Wience stropowe oraz zbrojenie w pachwinach miedzy ptytami podlegajg zasadom obmiaru
obowigzujgcych dla betonu konstrukcyjnego i zbrojenia

7.3 Wielkosci obmiarowe elementow prefabrykowanych okresla sie na podstawie dokumentacii
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t montazowych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN -B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowe.
Sprawdzeniu podlega :

a zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

b rodzaj zastosowanych materiatow,
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¢ protokoty z odbioréw czesciowych
d prawidtowos$¢ wykonanych montazy,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogéine " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m3

wykonanych robét zelbetowych wedtug cen jednostkowych, ktére obejmuja :

» dla czynnosci przygotowawczych :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorka rusztowan o wysokosci do 4 m
- przygotowanie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

» dla czynnosci montazowe

- montaz elementow prefabrykowanych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN —-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne
projektowe.

PN-EN 1168+Al:2008 Prefabrykaty z betonu. Plyty kanalowe

PN-EN 15258:2009 Prefabrykaty z betonu. Elementy $cian oporowych

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi azku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego

aktualnej tre sci.
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STB 01.04.00 ROBOTY MUROWE.

1. Nazwa zaméwienia

+,BUDYNEK ZAPLECZA REKRACYJNEGO "

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
murowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
a) Scian murowane z bloczkéw betonowych gr. 24 cm na zaprawie cementowej

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

a) roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robdt murowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

b) Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

c) procedura — dokument zapewniajgcy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét murarskich.

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonywaniu robét murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —68/B-10024
BN —84/6745-01 oraz instrukcji producenta cegly silikatowej oraz Aprobatg Techniczna AT -15-
2700/2001 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.1 Ogdllne wymagania dotyczace materialdbw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogélne ,, pkt.2
2.1 Bloczki betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-75/B-06250
2.3 Zaprawa cementowo-wapienna 8 MPa powinna odpowiada¢ wymogg okreslonym w normie
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robo6t murarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t murarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.3. Transport cegly i bloczkéw na budowe moze odbywac¢ sie dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy :
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a. sprawdzi¢ jakos¢ elementéw Sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatéw

b. odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe

c. sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych
5.3 Przy murowaniu $cian, scianek dzialowych i pozostatych elementéw nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN —68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze PN
—68/B-10024 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
5.3.1. przygotowanie podioza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.3.2 murowanie $ciany, $cianek i pozostatych elementéw
5.3.3 usuniecie resztek zaprawy z podiozy i stropow

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe.

Przed przystgpieniem do wznoszenia murdw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan taw
fundamentowych.

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

W zwyktych murach jesli nie ma szczegélnych wymagan nalezy przyjmowac grubo$¢ normowg spoiny:
12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm a
minimalna 10 mm w spoinach pionowych 10 mm przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg .

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg przy zewnetrznych licach na
gtebokos¢ 5-10 mm

Zaprawa cementowa powinna by¢ zuzyta w ciggu 2 godzin,Do zapraw cementowych nalezy stosowac
cement portlandzki 25 i 35.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych lub uszczelniajgcych
Stosowanie tych dodatkdéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.Do wykonywania fundamentéw i scian budynku
nalezy stosowaé¢ zaprawy marki 3,5,8 przy konsystencji wg stozka pomiarowego 6-8 cm.

Orientacyjny sktad objeto$ciowy zapraw cementowych o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego dla
marki zaprawy 5 Mpa

Przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 25 — 1:4

Przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 35 — 1:5

6.2.2. Warunki badan cegiet, boczkéw i innych materiatdw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie $cian oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci sciany w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnaciji. Z powierzchni nie potrgca sie powierzchni mniejszych niz 0,5 m2
7.3 Wielkosci obmiarowe $cianek i filarkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t murowych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN —68/B-10024 BN —84/6745-01
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b) rodzaj zastosowanych materiatéw,
c) przygotowanie podioza,
d) dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw
e) dopuszczalne odchytki od prawidlowego wykonania powierzchni i krawedzi oraz od
projektowanych wymiarow
- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczeg6lnymi elementami, spoiny nie mogg by¢ wieksze
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niz 3mm,

- Sciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie
strzepi i pdzniejsze domurowanie $cian,

- bloczki znajdujgce sie na krawedziach scian, otworéw drzwiowych i okiennych muszg mie¢ diugosé
min.115 mm,

- spoiny pionowe w poszczeg6lnych warstwach powinny sie mija¢ o0 min. 80 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z betonu komaérkowego.
Wymagania i badania przy odbiorze

BN —84/6745-01

BN-80/B-10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych
BN-80/6744-11 — Pdifabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy $cienne.
PN-65/B — 14503 — Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B — 14504 — Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 — Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-86/B-30020 — Wapno

Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych — Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre sci.
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STB.01.05.00.1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. Nazwa zaméwienia

+,BUDYNEK ZAPLECZA REKRACYJNEGO "

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

- wykonanie izolacji poziomej 2 x papa
- wykonanie izolacji pionowej 2xAbizol R+P

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowymi zgodnie
z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych izolacji przeciwwilgociowe

1.5 Og6lne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne , pkt.2

2.2. ABIZOL R - roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni przed utozeniem wiasciwej powioki
izolacyjnej

2.3. ABIZOL P - izolacja pionowa .

2.4 papa asfaltowa

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych, powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty powinny byé sktadowane starannie na suchym podkiadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub
ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojgcej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwéch warstwach,
tak aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikow.

Rolki nalezy ustawi¢ w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej
niz 1200 rolek, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

4.3. Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB.

Abizol R i Abizol P mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepisow
Ministerstwa Komunikacji dla materiatow klasy Ill w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
- Przygotowanie podtozy-wypetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz
sfazowanie narozy.

5.3. Wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych - nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie
PN-69/B-1026 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5.3.1 Przygotowanie podioza :

- podioze powinno sprawdzone i przygotowane

5.3.2 Wykonanie izolacji

- Zagruntowanie podtoza emulsjg asfaltowg i utozenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku taw.

- Wykonanie izolacji pionowych $cian fundamentowych Abizolem 2R+P.

- Zagruntowanie emulsjg asfaltowg i utozenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku na wierzchu
fundamentéw i scian fundamentowych

Abizol R - roztwor asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni

przed natozeniem wiasciwej izolacji asfaltowej. Nalezy stosowaé wytgcznie na zewnatrz budynkéw.

Abizol R nanosi sie na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podioze cienkg warstwg pedzlem,

szczotkg dekarskg lub natryskiem. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 C, optymalna

temperatura 20 C.

Abizol P - pélptynna masa asfaltowa do izolacji powlokowych. Jest przeznaczony do wykonywania
powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na ktére naklada sie
powtoke z Abizolu P powinny byé uprzednio zagruntowane Abizolem R. Abizol P nanosi sie na zimno
bez podgrzewania cienkg warstwg na uprzednio zagruntowane podfoze pedzlem, szczotkg dekarskg
lub natryskiem.
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Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

Powierzchnia podkfadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny byé zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
zfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw
przyklejanych do podkiadu lepikiem asfaltowym powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowg.

Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac¢ 5%. Powtoki
gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu
powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

Wykonanie izolacji podto za betonowego x 2 papa asfaltowa na lepiku

Przygotowanie podkfadu.

- Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
- Powierzchni podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona

Gruntowanie podktadu

- Podktad betonowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

- Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé¢ 5%
- Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach

- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5%
Izolacje papowe

- Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig powinny sie
sktadac z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg na catej
powierzchni.

- Izolacje przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowa z zaprawy na niej
uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej
wylgcznie na zaktadach.

- Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytgcznie lepik asfaltowy.

- Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczego6lnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm.

- Szerokos¢ zaktadow papy w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm.Zaktady
arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowg z materiatéw bitumicznych

powinna by¢ réwna i czysta.

Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z
folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15° C.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne ”
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw izolacyjnych powinien by¢ zgodny z PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

W szczegoélnosci powinna byé oceniana :

pkt.6 oraz

wlasciwosci materiatéw izolacyjnych

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materialéw ktérych wtasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatldw przeterminowanych.
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6.2.2. Warunki badan materiatdéw izolacyjnych i innych materiatdw powinny byé wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnig izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji

7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i
badania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega :

a. zgodno$¢ z dokumentacija techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ wykonania izolacji,
sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkfadu
sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podiozem
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

BN-79/6751-02 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wikien szklanych

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Stosowac
przepisy wg ST ,Wymagania ogolne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  §lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.

48



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

STB 01.06.00 MONTAZ KONTENERA SANITARNEGO

1. Nazwa zaméwienia

.BUDYNEK ZAPLECZA REKRACYJNEGO ”
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem modutow

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST.

a) montaz konteneréw

1.4. Okre s$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

b) roboty budowlane przy montazu dzwigu osobowego nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem montazu modutéw zgodnie z ustaleniami projektowymi,

c) Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

d) procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

e) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych montazu modutéw

1.5.0g6Ilne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu montazu modutdbw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w Instrukcji Producenta
modutow

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 KONTENERY PREFABRYKOWANE
Wymiary pojedynczego modutu:  wg rysunkéw

Konstrukcja: spawana rama podiogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu,
elementy konstrukcji pokryte sg powtokami antykorozyjnymi w kolorystyce RAL 5010 (niebieski) lub
innym wskazanym przez klienta, odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV.

Podtoga: ocynkowana blacha, wetna mineralna o grubosci 100 mm, ptyta OSB gr. 22 mm, wykladzina
PCV lub terakota

Stropodach: blacha trapezowa T-18, konstrukcja drewniana dachu, blacha ocynkowana, ptyta wiérowa
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gr. 12 mm wetna mineralna o grubosci 100 mm, ptyta laminowana biata.

Sciany zewn etrzne o warstwach: blacha trapezowa lakierowana RAL 9010, wetna mineralna gr. 60
mm, folia paroizolacyjna, ptyta laminowana.

Okna: wg zestawienia, rolety, zaluzje.

Drzwi: zewnetrzne jednoskrzydiowe stalowe o wymiarach 800x2050 mm; wewnetrzne
jednoskrzydtowe, ptycinowe o wymiarach 800x2050 mm — zgodnie z rysunkiem.

Instalacja elektryczna: zgodnie z dokumentacja

Instalacja grzewcza: zgodnie z dokumentacja.

Instalacja wentylacyjna: wentylator elektryczny - zgodnie z dokumentacja.

Instalacja wodno-kanalizacyjna: instalacja wodna, instalacja kanalizacyjna oraz wyposazenie
sanitariatu (muszla toaletowa, umywalka, rynna umywalkowa wielostanowiskowa, pisuar, kabina
natryskowa, elektryczny podgrzewacz wody) — zgodnie z dokumentacja

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do montazu modutéw , powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

dzwigu, elektronarzedzii drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Transport materiatow

Transport i przechowywanie wg instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
W czasie transportu konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do montazu modutéw nalezy wykona¢ wszystkie prace zelbetowe zwigzane

z montazem modutow
5.3 Przy montazu modutéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych przez Producenta

Wykonywane czynnosci:

- sprawdzenie pionowosci $cian i poziomu podtogi

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu
- zamontowanie modutow

- zamontowanie elementéw tgczgcych

MONTAZ | POSADOWIENIE

- Posadowi¢ na przystosowanym fundamencie z bloczkéw betonowych  znajdujacych sie na
studzienkach, ktére posiadajg przygotowane przytgcza wodno — sciekowe i elektryczne,

- Wykonaé zakotwiczenie obiektu,
- Dokonac przylgczy wodno — kanalizacyjnych obiektu z instalacjg studzienek.

Montaz modutéw powinien by¢ przeprowadzony przez wyspecjalizowang firme.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.6 oraz
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy montazu dzwigu powinien byé zgodna z Instrukcja
Producenta

W szczegoélnosci powinna byé oceniana :

- staniwyglad modutéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy ustawionymi modutami

6.2.2. Warunki badan przy montazy modutow innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Jednostka obliczeniowg modutu jest sztuka

7.3 Wielkosci obmiarowe montazu modutu okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly

pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
c. prawidiowos¢ wykonania montazu,
d. jakosc¢iwyglad

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Instrukcja Producenta

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
PN/EN 81,1 i PN/EN 81,2 Warunki techniczne wykonania
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STB 01.07.00. NAWIERZCHNIE

1. Nazwa zaméwienia

.BUDYNEK ZAPLECZA REKRACYJNEGO ”
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST
a) nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk
1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu nawierzchni nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem nawierzchni zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajacy jakosé, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych nawierzchni

1.50g6lne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -S-96017:1974 Drogi
samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno - betonowych i betonowych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2 piasek powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie

2.3 polbruk gr. 6 cm powinna odpowiada¢é wymogom okreslonym w normie

2.4 cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie

3 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania robét ,,

Spycharka ggsienicowa 74 kW (100KM)

Walec statyczny gtadki

ubijaki

rowniarka
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ubijak spalinowy
pita do ciecia ptytek

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.3. Transport

Transport cementu musi sie odbywa¢ w sposOb chronigcy go przed zawilgocenie, zbryleniem i
zanieczyszczenie.

Transport kruszywa musi sie odbywac¢ $rodkami transportu zabezpieczajgcymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Przy robotach nawierzchniowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno - betonowych i betonowych.

5.2.1.Wykonanie koryta nalezy wykona¢ mechanicznie przy zastosowaniu spycharki.
Ostateczne profilowanie wykonaé recznie

5.2.3.Profilowanie poditoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone. Nalezy usungé¢ btoto i grunt,
nastepnie sprawdzi¢ istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane
rzedne podioza.

5.2.4. Zageszczanie podioza
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.

5.2.5. Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm
sprawdzenie profilu oraz uzupetnienie podtoza

rozscielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem
wyréwnanie do wymaganego profilu

zageszczenie podsypki mechanicznie z polewaniem woda

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm

5.2.7.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm
oczyszczenie, wyrownanie i zageszczenie dna koryta
rozscielenie podsypki gr.5 cm z jej zageszczeniem

utozenie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem recznym
wymiana popekanej kostki przy ubijaniu

sprawdzenie spadkéw poprzecznych i réwnosci nawierzchni
wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw nawierzchniowych powinien by¢ zgodny zasadami
podanych w normie PN-S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno -
betonowych i betonowych

Wymagane dla kostki

grubosc¢ -60 mm

klasa betonu - B35

waga 140kg/m2 i 180/m2

kostka podstawowa

kostka zakonczeniowa
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potowa kostki zakonczeniowej

6.2.2. Warunki badan materiatdw na nawierzchnie powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie nawierzchni oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej nawierzchni.

7.3 Wielkosci obmiarowe nawierzchni okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6ine " pkt.8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly

pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z
ptyt kamienno - betonowych i betonowych

Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania nawierzchni
Sprawdzeniu podlega :

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

pomiar nieréwnosci podtuznej nawierzchni

pomiar nieréwnosci poprzecznej nawierzchni

pomiar szerokosci warstw

pomiar spadkéw poprzecznych

kontrola stanu zewnetrznego warstw

Q@ *0oo0oCw

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno - betonowych i betonowych
BN-72/8932-01 Drogi samochodowe Wytyczne wykonania robét ziemnych

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  slonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obl iguje wykonawc ¢ do stosowania jego aktualnej tre  $ci.
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STB 01.08.00. ELEMENTY ULIC

1. Nazwa zaméwienia

.BUDYNEK ZAPLECZA REKRACYJNEGO ”
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementow ulic
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
ustawienie obrzezy i kraweznikow
1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu elementow ulic nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem elementéw ulic zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne

i instrukcje, ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych elementow ulic

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN —80/6775-03
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.10g06Ine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2 piasek

2.3 beton C 12/15

2.4 obrzeze betonowe 0 wym.30x8 cm

2.5 Kraweznik betonowy 75/80/30

2.5 cement portlandzki

3 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robét ,,

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rowkow pod obrzeza moga by¢é wykonane recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.3. Transport

Transport cementu musi sie odbywa¢ w sposOb chronigcy go przed zawilgocenie, zbryleniem i
zanieczyszczenie.
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Transport kruszywa musi sie odbywac¢ s$rodkami transportu zabezpieczajgcymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Przy robotach elementéw ulic nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —80/6775-03
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

5.2.1.Wytyczenie odcinkéw

5.2.3.Wykonanie rowkéw

5.2.4. Wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeze i kraweznik

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

5.2.7. Ustawienie obrzezy i kraweznika

5.2.8. Wypetnienie spoin miedzy obrzezami i kraweznikami

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan elementow ulic powinien byé zgodny zasadami podanych w
normie PN —87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okreslenia.
W szczegoélnosci powinny by¢ oceniane :
wihasciwosci zastosowanych materiatow
6.2.2. Warunki badan materiatdw na elementy ulic powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Diugosc¢ kraweznikdw i obrzezy oblicz sie w metrach biezacych wykonanego elementu.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4.Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania elementéw ulic
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b  rodzaj zastosowanych materiatow,
c prawidlowos¢ wykonania elementéw ulic

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB-01.09.00 PRZYL ACZA WODNO-KANALIZACYJNE.

1. Nazwa zaméwienia

-,BUDYNEK ZAPLECZA REKRACYJNEGO "
1.1. Przedmiot ST.
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdline wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przytaczy wodno — kanalizacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3. Okre Slenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robo6t obj etych specyfikacj a.

Zakres rob6t przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

-roboty pomiarowe,

-roboty ziemne,

-dostawe materiatow,

-wykonanie przylgcza wodociggowego,

-wykonanie przytgcza kanalizacyjnego,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.5. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Ustawg
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatow i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. Materiaty

2.1. Og6lne wymagania

Do wykonania przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego mogg by¢ stosowane wyroby

producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza
posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrddia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta. Jezeli
materialy z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1.1. Roboty pomiarowe:

-paliki drewniane o $rednicy od 0,05m do 0,08m i dtugosci okoto 0,3m,

-dla punktow utrwalonych w istniejgcych nawierzchniach utwardzonych bolce stalowe o $Srednicy 5mm i
dtugosci od 0,04m do 0,06m.

2.1.2. Roboty ziemne:

-grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480,
-grunty budowlane gruboziarniste: zwir, pospétka wg PN-86/B-02480,
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2.1.3. Przylgcze wodociggowe.

- nawiertka do rury PVC 90/32

- trzpiehn do zaworu,

-skrzynka zeliwna uliczna do zasuw wodociggowych,

-tabliczka do oznakowania trasy przytgcza wg PN-86/B/09700 Tablice orientacyjne do
oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

-rury polietylenowych PE 100 PN 16 fi 32

-ksztaltki elektrooporowe PE 32 lub typu Polyrac,

-tadma ostrzegawcza polietylenowa niebieska z wkiladkg ze stali nierdzewnej,

- studnia wodomierzowa betonowa dn 1000 wyposazona w zestaw wodomierzowy JS 2,5 dn 20, zawor
odcinajgcy DN 20, zawor antyskazeniowy DN 20 typ EA

2.1.4. Przytgcze kanalizacyjne.

- rury i ksztattki bezcisnieniowe klasy N o $rednicy 200 PVC, kielichowe fgczone na uszczelke,

wg PN-EN 1401-1

- studzienki inspekcyjne fi 400 z wlazem

- tupki styropianowe

- rura ochronna PE fi 250

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentow niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki
zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz.881)

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogoéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robaét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny byé uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowos$ci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robét do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Transport.

4.1. Transport rur przewodowych.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi
przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur
nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg
warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegblne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce
czesci rur.

4.2. Transport ksztattek i urzadzen.

Transport ksztattek i urzagdzen powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Urzgdzenia transportowane luzem powinny by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Ksztattki drobne powinny by¢ pakowane w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz bylty
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dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie
odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem osoéb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni

stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur
powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Rur z PVC i PE nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to

mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowa¢ si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb skladowania nie moze powodowac¢ nacisku na
kielichy rur, powodujgc ich deformacije.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomocg kotkéw

i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny byé skladowane w
sposodb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Roboty pomiarowe.

Wytyczenie trasy projektowanych przytgczy kanalizacyjnych i wodociggowych zgodnie z Prawem
geodezyjnym oraz obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Obstuga geodezyjna bedzie polegata na pomiarach rzednych posadowienia i usytuowania kanatéw
przytgczy kanalizacyjnych i wodociggowych.

Z przeprowadzonych pomiaréw sporzadzone beda szkice inwentaryzacyjne.

Wykonawca wykona inwentaryzacje wykonanych przytgczy na mapach geodezyjnych i przekaze
dokumentacje Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne.

Wykop otwarty dla przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736.

Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne, wykonywane mechanicznie i recznie, na odkiad.
Podsypka piaskowa o grubosci 15cm, osypka piaskowa o grubosci 15cm przylgcza
wodociggowego. Podsypka pod szambo grubosci 15cm.

Zasypka wykopow ziemig z odkladu lub gruntem budowlanych mineralnym sypkim.

W razie wystgpienia gruntéw stabonosnych, nie nadajgcych sie do zasypki, wykonaé catkowitg
wymiane gruntu.

Zageszczenie zasypki wykopéw do wskaznika zageszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami PN-B-10736,
Wywéz nadmiaru ziemi na wysypisko odpadéw.

5.3.Montaz przewodow z rur PCV.

1. Wykonac sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy N,

taczonych na uszczelki gumowe wargowe (nie dopuszcza sie rur PVC o $ciankach
strukturalnych wielowarstwowych, z rdzeniem spienionym).

2. Spos6éb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow

zgodnie z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu

moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen. Rury nalezy zabezpieczyé
przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do nich tymczasowych zamknie¢ w postaci
zaslepek, korkéw itp.

3. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Wykonaé podtoze
wzmocnione piaskiem grubosci 10cm. Na podioze stosowac piaski srednie i grube wg PN-
86/B-02480. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z poditoza

wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego

obu stronach. Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw

przewodu pokrywaly sie. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na

calej swej diugosci.

4. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkitadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawaitki drewna, kamieni itp.

5. Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg, pomiedzy weztami od
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rzednej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego

w dokumentaciji kierunku nie powinno przekraczac¢ w pionie 0, 01 m.

6. Przed potgczeniem rur, ,bose” konce nalezy smarowaé srodkami umozliwiajgcymi poslizg.

,Bose” konce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu
kazdego kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha, ktérej przytaczamy nowy

odcinek, powinna bys zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponize;j.

Po wykonaniu wykopu, podsypka powinna by¢ wykonana z materiatu sypkiego, bez kamieni,

o grubosci 0,10 m. Wykona¢ obsypke piaskowg do wysokosci 0,3 m powyzej wierzchu rury.
Minimalna przestronno$¢ obsypki powinna wynosi¢ 0,3 m z kazdej strony rury. Uzywaé przy tym tego
samego materiatu, ktory tworzy podsypke. Powyzej obsypki mozna do wypetnienia wykopu stosowaé
grunt niescisliwy (piasek).Grunt zageszcza¢ warstwami o maks. gruboéci 0,3 m, do wys. 0,3 m powyzej
rurociggu recznie do wskaznika zageszczenia 1s=1,0. Powyzej mozna uzywac urzgdzen
mechanicznych.

7. Jezeli pod dnem wykopu znajdujg sie warstwy stabe i tatwo scisliwe o matej grubosci, nalezy je
usungé i miejsca te wypeié zwirem.

5.4. Montaz przewodow z rur PE.

1.Wykonanie przylgcza wodociggowego powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg

z zakresie lokalizacji, wymiarowania poszczegélnych elementéw oraz rzednych posadowienia.
Wyznaczenie przytgcza wodociggowego powinno byé zgodne z wymogami ST

2. Zasilanie budynku odbywac sie bedzie nowym przytaczem wodociggowym z rur 32

SDR11,. tgczenie rur PE za pomocg zgrzewania elektrooporowego — elektroksztattek

Przytgcze wykonac ze spadkiem minimum 0,3% w kierunku sieci uliczne;j.

Przed wtaczeniem do czynnej sieci, przytgcze poddac prébie szczelnosci, nastepnie przytagcze
zdezynfekowac i przeptukaé, wykonac¢ analize bakteriologiczna.

Na trasie wodociggu na wysokosci 20cm nad rurg utozy¢ tasme magnetyczna.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do rob4t montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola i badanie robét ziemnych.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopow i podioza,

- odwodnienie wykopow,

- zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie w obrebie wykopu,

- wykonanie niezbednych wejs¢ do wykopow,

- zabezpieczenie wszelkich przejs¢ i przejazdéw w obrebie wykopow,

- obsypka i zasypka wykopéw wraz zageszczeniem.

6.3. Kontrola i badanie rob6t montazowych.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla calego przewodu.

SposOb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci wykonaé
zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Niezaleznie od wymagar okreslonych w normie nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki przed
przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

a) zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny byé zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

b) odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

c) wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

d) nalezy sprawdzaé wizualnie wszystkie badane potaczenia.

6.4. Préby szczelnosci przytgcza wodociggowego.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w
normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki przed
przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

e) zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny byé zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

f) odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed
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wszelkimi przemieszczeniami,

g) wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

h) profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

i) nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujgcych
warunkow:

a) przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

b) temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekraczaé

20°C,

c) po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na

12 godzin w celu ustabilizowania,

d) po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac¢ jego poziom,

e) w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie
odbywaé dwuetapowo, z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy

etapami,

f) po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin
dla wyréwnania temperatury powietrza wewngtrz przewodu z temperaturg otoczenia i po
tym czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa proba szczelnosci
trwajaca nie diuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

g) caty przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikoéw prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdw.

Cisnienie prébne Pp powinno wynosic:

a) dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym Pr do | MPa Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze

niz | MPa

b) dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad | MPa pp = Pr + 0,5 MPa
Szczelnosé odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma. Po
zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposdb kontrolowany a
przewod powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika.

7. Obmiar robét.
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. Odbiory robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiory robaét.

Odbior rob6t nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy
urzgdzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem
do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu rob6t na budowie.

8.2.1. Odbior czesciowy.

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robo6t ,,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem calosci zadania. Nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-uzycie wtasciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukciji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania calego urzgdzenia.

8.2.2. Odbior koncowy.

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegélnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego.

W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego
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wykonawecy inwestora i uzytkownika;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokdty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokétu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié¢:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-zgodnos¢ wykonania z WTWIO.

Przy odbiorze kofhcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi

w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

-protokoty wykonanych prob i badan,

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegoblnych urzgdzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentow. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot korncowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegoélnych parametréw podlegajgcych odbiorowi oraz
zgodnosci termindw realizacji. Protokot nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace budowe.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot.

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwaé sprzet i
urzgdzenia instalacji.

9. Podstawa ptatno sci.
9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwi gzane.

PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoine

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania
PN-83/M-74024/00Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.

Wymagania i badania

PN-86/B/09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych |
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy tgczace w rurociggach

cisnieniowych do wody.

PN-EN 1401-1:1999Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z PCV-U do

odwadniania i kanalizacji — wymagania dotyczgce rur ksztaltek i

systemu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-02421:200 Izolacje cieplne

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. 1V,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie
rodzaju opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie,

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre sci.
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STB 01.10.00 LINIE KABLOWE ZASILAJACE

1. Nazwa zaméwienia

+,BUDYNEK ZAPLECZA REKRACYJNEGO "

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.04 "Linie kablowe zasilajgce ” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot.

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robot:
W zakres wykonania wchodza:
1) Linie kablowe zasilajgce:
» do punktu wigczenia do budynku

1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe

1.3.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00
~Wymagania ogdélne”.

1.3.2. Prace geodezyjne

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtéwnych osi linii kablowych;
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi linii kablowych;

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego linii kablowych;
Wykonanie pomiaréw powykonawczych w wykopie przed zasypaniem;
Wyznaczenie lokalizacji obiektow

YVVVYY

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Informacje ogolne
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST 00.00

1.4.2. Punkty zasilania
Zasilanie w energie elektryczng z projektowanego ztgcza kablowo-licznikowego przy granicy dziatki do
sanitariatu

1.5. Niektére okre $lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco i
odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00

1) ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania ogélne;
2) ST- niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 02.04 Linie kablowe
zasilajgce;

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogélne okresla ST 00.00
2.2. Wiasciwo $ci materiatow

2.2.1. Kable
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Na powtoce kabli i przewodéw winno znajdowaé sie oznakowanie producenta, metraz, napiecie
znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie. Ponadto nalezy dotgczy¢ atest fabryczny do kazdej partii kabli i przewodéw.
Dla zyty neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyty ochronnej kombinacja
barw z6to-zielonej.
2.2.1.1. Kable energetyczne
Kable elektroenergetyczne, odpowiadajgce wymogom PN-93/E-90401.
Kable YKY4x16 mm2

» Wg warunkow Zaktadow Energetycznych
2.2.2. Folia
Folia kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci 0.4 + 0.6 mm, gat. |, koloru niebieskiego — dla
kabli o napieciu znamionowym do 1 kV. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone
kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15].
2.2.3. Inne

piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 [16]

rury ostonowe stalowe i HDPE

betonowe znaczniki do trasy kabla

beton klasy, co najmniej B 7,5

tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne z napisami zgodnymi z PN-88/E-08501;

tabliczki informacyjne

2.3. Transport i sktadowanie materiatow i wyrobéw
2.3.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogolne zawiera ST 00.00
Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.
2.3.2. Kable
Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym
podtozu.
Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczyé przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

szczelne zalutowanie powtoki

natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja)
2.4. Kontrola jako s$ci kabli
Wykonawca przekaze Inzynierowi po 1 prébce o dtugosci 1,5 m z kazdej szpuli kabla, dostarczanej na
plac budowy.
Probka zostanie opisana i oznaczona w sposéb trwaly i umozliwiajacy, okreslenie Producenta, nr
dostawy, partie produkcji i rodzaj materiatu.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do robo6t

Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

Wykonawca  powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiadajgcym pod wzgledem  typéw
i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inzyniera.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

OgbIlne wymagania dla srodkéw transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania

5.1.1. Linie kablowe

Wykonawce obowigzujg ogdlne wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.
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Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowa linii kablowych zasilania podstawowego nalezy zgtosi¢
zamiar  przystgpienia do robdét do Rejonu Dystrybuciji Energii (RDE ENEA)
i uzyskac uzgodnienie terminu rozpoczecia robét.

Uktadanie kabli powinno by¢é wykonane w spos6b wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen, znajdujagcych sie na trasie budowanej linii.
Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku ukfadania kabli o masie wiekszej niz 4 kg/m. Rolki powinny
by¢ ustawione w takich odlegto$ciach od siebie, aby spoczywajgcy na nich kabel nie dotykat podioza.
Przy uktadaniu linii kablowej nalezy stosowac sie do:

N-SEP-E-004 .Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa”.;

Projektu nowelizacji przepiséw dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej pt. ,Ochrona ludzi od
porazen napieciem dotykowym w instalacjach wysokiego napiecia” oraz pt. ,Warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektryczne niskiego napiecia w zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej”. PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

.Instrukcji bezpieczenstwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”;

W razie natrafienia podczas wykopdéw na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu nalezy wstrzymaé
roboty ziemne i powiadomic Inzyniera.

Po utozeniu kabla w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan nalezy przed zasypaniem
wykopu dokona¢ geodezyjnych pomiaréw potozenia kabla w odniesieniu do punktéw statych i naniesé
je w dokumentacji powykonawczej.

5.1.2. Ochrona od przepi ¢ i porazen

5.1.2.1. Ochrona przepi eciowa

Sieci zasilajgce kablowe na terenie i w budynku bedg chronione przed przepieciami pochodzenia
atmosferycznego i tgczeniowego zgodnie z PN-IEC 60364-4-443. Ograniczniki przepie¢ nalezy
zainstalowaé¢ w gtéwnych rozdzielnicach budynkéw.

5.1.2.2. Ochrona przed pora zeniem elektrycznym

Jako ochrona przed porazeniem elektrycznym w sieciach kablowych obowigzujg uziemienia ochronne.
Uziemienie z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm nalezy utozy¢ w ziemi we wspolnym wykopie z
kablami, przytaczajgc do niego obudowe i szyne PE rozdzielnic budynku, cato$¢ uziemienia potgczy¢ z
uziomem ztgcza kablowego.

Skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ metoda pomiarowg
i potwierdzi¢ w protokdle, ktéry nalezy przedstawi¢ przy odbiorze technicznym obiektu.

5.1.3. Pomiary

Przed oddaniem do eksploatacji instalacji w przepompowniach, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji
izolacji, rezystancji uziomoéw i napie¢ razeniowych. Préby i pomiary potwierdzi¢ protokétami.

5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1. Linie kablowe

5.2.1.1. Rowy kablowe

Row pod kabel nalezy wykonywa¢é za pomocg sprzetu mechanicznego Ilub recznie
w zaleznosci od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich
tras przez stuzby geodezyjne w oparciu o dokumentacje projektowa;

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.

Zasypywanie kabla gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (darniny, korzeni, odpadkow itp.) nalezy
wykona¢ warstwami grubosci 15 + 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarka
wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0.95 wg BN-77/8931-12 [26].
Zageszczenie wykonywac w taki sposob, aby nie spowodowac¢ uszkodzen kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu kabla, nalezy rozplanowa¢ w poblizu lub odwiezé
na skiadowisko.

Réw kablowy wykonaé z warstwami piasku grub. 2x10 cm (podsypka i przysypanie kabla).

5.2.1.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna byé nizsza od wartosci podanej przez
producenta kabla, jednak nie nizsza niz 5° C.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

5.2.1.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:
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20-krotna zewnetrzna $rednica kabla, w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej
i 0 powtoce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i 0 powtoce polwinitowej oraz kabli wielozytowych o
izolacji papierowej i 0 powtoce aluminiowej, o liczbie zyt nie przekraczajgcej 4;
15-krotna zewnetrzna s$rednica kabla — w przypadku kabli wielozylowych o izolacji papierowej
i 0 powtoce otowianej oraz w przypadku kabli wielozylowych skrecanych z kabli jednozytowych, o liczbie
zyt nie przekraczajacych 4;
5.2.1.4. Uktadanie kabli bezpo srednio w gruncie
Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kable nalezy ukiada¢ na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Nie wolno ukfada¢ kabli
bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mogtby uszkodzi¢ kabel, ani
bezposrednio zasypywac takim gruntem.
Na warstwie piasku przykrywajacej kabel utozy¢ folie z tworzywa sztucznego. Odlegto$¢ folii od kabla
powinna wynosi¢, co najmniej 25 cm.
Glebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ nie mnie niz:

» 70 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjgtkiem kabli utozonych

w gruncie na uzytkach rolnych

Kable powinny byé ulozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawi¢
zapas kabli po obu stronach mufy, tgcznie nie mniej niz:

» 1 m —w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 1kV
5.2.1.5. Skrzy zowania kabli
Skrzy zowania i zbli zenia kabli mi edzy sob g
Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac¢ tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany
gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna gitebiej niz linia
telekomunikacyjna.
Skrzy zowania i zbli zenia kabli z innymi urz gdzeniami podziemnymi
Zaleca sie krzyzowaé kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 900(Ji w miare
mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien byé chroniony
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na diugosci po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie ukiladanie kabli nad
rurociggami.
5.2.1.6. Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki (np. opaski
kablowe typu OK. [18] rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.
Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych
punktow terenu, powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu
SD [19] wkopanymi w grunt, w spos6éb nie utrudniajgcy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy
umiesci¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny
by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany
kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.
5.2.2. Zakres rzeczowy linii kablowej
5.2.2.1. Linie kablowe zasilaj ace

Na odcinku ok. 1m miedzy sterownicg a obiektem przewiduje sie zastosowanie w ziemi przepustow
ostonowych z rur gietkich PEHD [J[J50mm i takie wciggniecie do nich przewodow elektrycznych, aby w
razie demontazu do remontu wzglednie konserwacji, wyjecie przewodéw zwigzane z demontazem i
ponowne wciggniecie — nie napotykato na trudnosci.

Przy doprowadzaniu kabli do szaf, skrzynek, przetwornikéw nalezy pozostawi¢ zapas kabla.

Kable i przewody uktada¢ zgodnie z N-SEP-E-004, wyprowadzajac je z zaciskéw sterownic wedtug
dostarczonej DTR.

Po wykonaniu rob6t montazu nalezy wykona¢ badania i pomiary wszystkich instalacji elektrycznych
wraz z probami montazowymi.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

W  porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie
z uwzglednieniem realizacji robét na pozostatych elementach odcinka, w celu zapewnienia wtasciwej
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organizacji ruchu na danym terenie oraz niezakiéconego toku przebiegu prac i terminowego ukonczenia
robét objetych kontraktem.
Niniejsza ST obejmuje wykonanie rob6t dla nastepujgcych odcinkéw robot:

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1. Kontrola jako s$ci rob6t
6.1.1. Ogdlne wymagania
Ogblne wymagania kontroli jakosci rob6t zawarte sg w ST.00.00.
6.1.2. Badania w trakcie robot
6.1.2.1. Rowy kablowe
Po wykonaniu rowu pod kabel, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu
i zgodnos¢ ich tras z dokumentacjg geodezyjna.
Odchyika trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczac¢ 0.5 m. Analogiczne pomiary
wykonuje sie dla punktu pomiarowego.
6.1.2.2. Kable i osprz et kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentow, wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokotow odbioru albo innych
dokumentow.
6.1.2.3. Uktadanie kabli
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
» glebokosci zakopania kabla
» grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem
» odlegtosci folii ochronnej od kabla
» stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu
Z w/w kontroli winien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez Inzyniera i Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
6.1.2.4. Sprawdzenie ci ggto sci zyt
Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodno$ci faz nalezy wykonac przy uzyciu
przyrzgdéw o napieciu nieprzekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegoblne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegodlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.
Z wiw kontroli winien byé sporzadzony protokét podpisany przez Inzyniera i przedstawiciela
Zamawiajgcego.
6.1.2.5. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
» 20 M/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napieciu znamionowym do 1 kV
» 50 M/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z
tworzyw sztucznych;
» 0.75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6].
Z wiw kontroli winien byé sporzadzony protokét podpisany przez Inzyniera i przedstawiciela
Zamawiajgcego.

6.2. Dziatania zwi gzane z odbiorem robot
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00 Wymagania ogolne pkt. 8.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robét

Przedmiary robot stanowig element Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego i sg dotgczone do SIWZ.
Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sg w sposéb scalony. Doktadny opis kazdej
pozycji, dajgcy petng podstawe do wyceny danej pozycji, znajduje sie w stosownym punkcie
Specyfikacji Technicznej.

7.2. Obmiar robét

Zasady obmiaru robo6t okresla ST 00.00 Wymagania ogdlne.

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie
poziomym wzdtuz linii osiowej. Wyniki pomiaréw nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaru.

Jednostki obmiarowe:

67



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

1) m —dla wykonania linii kablowej zasilajgcej, dlugo$¢ bedzie mierzona w m poprzez pomiar
geodezyjny wzdtuz osi kabla. Wyniki pomiaru nalezy zaokragli¢ ,w dét’ do petnych wartosci
metrow.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogoélne dotyczace odbioru Robot okresla ST 00.00
8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega:
wykonanie rob6t ziemnych (rowu kablowego)
wykonanie warstw piasku
utozenie kabla z opaskami identyfikacyjnymi
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu protokot bedzie podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Brak protokoétu powoduje uznanie robot za roboty niewykonane.
8.3. Odbioér ko Acowy
Do uzyskania Swiadectwa Przejecia Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty
okreslone w ST 00.00 pkt. 8 oraz:
» protokéty z dokonanych pomiaréw
» protokét z uruchomienia przepompowni
» protokdt potwierdzajgcy poprawne dziatanie systemu sygnalizujgcego awarie oraz spetnienie
wymagan Zamawiajgcego w tym zakresie
» protokéty odbioru robot zanikajgcych
» protokéty dopuszczenia linii do pracy przez lokalnego operatora sieci elektroenergetycznej

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia og6lne

Ustalenia ogoélne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogoélne pkt. 9.

9.2. Ustalenia szczeg6towe

9.2.1. Linie kablowe zasilaj ace

Cena jednostkowa 1 m linii kablowej zasilajgcej zawiera wykonanie nastepujgcych robot:

» zakup kompletu materiatéw i urzgdzen (kable, przewody, wsporniki, osprzet drobny),

» transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania;

» roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie;

» wykonanie drobnych rob6t ziemnych i montazowych zwigzanych z robotami elektrycznymi (np.
montaz skrzynki sterowniczej);

» wykonanie robét ziemnych, wykonanie warstw piaskowych w rowie kablowym;

» w rowach kablowych oraz w fundamencie szafy nalezy utozy¢ uziomy z bednarki ocynkowanej;

» montaz rur ostonowych na przewodach kolidujgcych z uktadang linig;

» ulozenie kabli w rowach kablowych — wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

» ulozenie przepustow ostonowych z rur gietkich PEHD [10150mm i wciggniecie do nich
przewodow elektrycznych;

» ulozenie przewodow i kabli dostarczonych przez dostawce wraz z sanitariatem (potgczenie )
podigczenie linii kablowej do istniejgcego zasilania;

» ulozenie pionowych odcinkéw kabla od dna wykopu do miejsca przylaczenia
w zlgczu i szafce j;

» wprowadzenie kabla poprzez fundament do szafki zlgcza i szafki
Z pozostawieniem zapasu petli kabla o dtugosci co najmniej 1,0 m;

» wihasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;

» montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych;

» zdjecie i ponowne zatozenie plyt przykrywajgcych studnie;

» wypoziomowanie i umocowanie aparatow;

» zarobienie koncéwek przewodow (lub obrébka kabli);

» wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii,
badanie obwodow elektrycznych, pomiar izolacji obwodow, badanie
i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skuteczno$ci ochrony od porazen),

» przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych;

» drobne roboty budowlane: wykonanie otworéw w $cianach do przeprowadzenia kabli.
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» o0sadzenie niezbednych przepustow i ich uszczelnienie;
» prace porzgdkowe i odtworzenie terenu budowy.

9.3. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Podstawg do wykonania robot sg Projekty Budowlane i Wykonawcze.

10.2. Normy

1) PN-E-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa — Linie pradu
przemiennego z przewodami gotymi”.

2) N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

3) N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa”.

4) Projekt nowelizacji przepisow dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej pt. ,Ochrona ludzi od porazen
napieciem dotykowym w instalacjach wysokiego napiecia” oraz pt. ,Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ urzgdzenia elektryczne niskiego napiecia w zakresie ochrony przeciwporazeniowej”.

5) PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

6) PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym do 60kV.
Ogolne wymagania i badania

7) PN-76/E-90250 Kable energetyczne o izolacji i powloce metalowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 23/40 kV;

8) PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powloce metalowej. Kable
0 powtoce otowianej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV.

9) PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV. Ogolne wymagania i badania;

10) PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej
na napiecie znamionowe 0,6/1kV;

11) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 0,6/1 kV.

12) PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe nie przekraczajgce
0,6/1 kV.

13) PN-E-90056:1987 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na stale

14) PN-EN-61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspélne aspekty instalacji i
urzadzen;

15) PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

16) PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

17) PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

18) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

19) BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

20) BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

21) BN-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociggow wysokiego cisnienia od obiektéw terenowych

22) BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia)

23) BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo—pomiarowe

10.3. Inne dokumenty

1) Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd.1980r.

2) Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. nr
81 z dnia 26.11.1990r.

3) Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodow i
kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

4) Instrukcja bezpieczenstwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”.

5) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. nr 14 z dnia 15.04.1985r.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonym prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej tre  $ci.
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