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STRONA TYTUŁOWA C.D. 
 

Kody i nazwy – klasyfikacja usług projektowych według słownika CPV: 

   

DZIAŁ: 
 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

GRUPA: 

71200000 - 0 Usługi architektoniczne i podobne 

71300000 - 1 Usługi inżynieryjne  

KLASA: 

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71330000-0 Różne usługi inżynieryjne 

 KATEGORIA: 

71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowanych 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 

71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane 

71336000-2 Dodatkowe usługi inżynieryjne 

71335000-5 Badania inżynieryjne 

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45262300-4 Betonowanie 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45422000-1 Roboty ciesielskie 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY (PFU) 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU HISTORYCZNEGO GRODZISKA W SANTOKU – etap II  

- budowa ogrodzenia , budowa oświetlenia , budowa wieży widokowej i rekonstrukcja bramy grodziska 2 

 

 

 

 

2 

 

STRONA TYTUŁOWA C.D.  SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA  

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

 
I.  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych  

ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”. 

4.1. Określenie wskaźników powierzchniowych 

4.2. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub 

wskaźników 

 

II.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU  DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Część 1 – dokumentacja projektowa-  cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i 

wskaźników ekonomicznych 

1.1. Zakres rzeczowy części 1 przedmiotu zamówienia: 

1.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu 

1.3. Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych. 

1.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące architektury, wykończenia i wyposażenia 

1.5. Wymagania Zamawiającego dotyczące konstrukcji 

1.6. Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji 

1.7. Wymagania Zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu 

1.8. Wymagany przez Zamawiającego sposób realizacji części 1 przedmiotu zamówienia 

1.9. Wymagany przez Zamawiającego sposób wykonania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, ilość 

egzemplarzy, format plików.  

 

2. Część 2 – warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.1. Nazwa zamówienia nadana prze zamawiającego 

2.2. Przedmiot i zakres rzeczowy części 2 zamówienia. 

2.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu budowy 

2.4. Wymagania Zamawiającego do realizacji robót budowlanych. 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

 4.1. Kopia mapy zasadniczej 

 4.2. Kopia mapy ewidencyjnej  

 4.3. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu 

 4.4. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.  

 4.5. Inwentaryzacja zieleni 

 4.6. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub 

 ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

 4.7. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. 

 4.8. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, 

  nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń 

 technologicznych, a także wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych oraz 

  obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek. 

 4.9. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem  obiektu do 

istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych 

lub wodnych 

 4.10. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
I.  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 

Inwestycja dotyczy zagospodarowania terenu historycznego grodziska w Santoku, znajdującego się u 

zbiegu rzeki Warty i Noteci , na działkach  

 dz.233/2;233/7;234, 163;  jedn. ewid. SANTOK, obręb SANTOK  

 dz, 327/1 :327/2; 327/3 jedn. ewid. DESZCZNO , obręb BOREK 

łączna powierzchnia działek w zakresie opracowania wynosi  ok. 11 ha 

łączna powierzchnia działek w zakresie wyznaczonej ochrony prawnej stanowiska archeologicznego 

wynosi  ok. 7,89 ha 

 

Zakres inwestycji  obejmuje: 

Inwestycję podzielono na dwa etapy.  

I etap obejmuje : 

*budowę ścieżek edukacyjnych – nawierzchnia mineralna  

*lokalizację głazów i  tablisk informacyjnych na wyznaczonych stanowiskach 

*budowę wiaty rekreacyjnej przy promie 

*lokalizację ławek we wskazanych miejscach wypoczynku 

*lokalizację  rzezb „świadkowie historii” 

ETAP I ZOSTAŁ OBJĘTY ODRĘBNYM OPRACOWANIEM 

II etap obejmuje : 

*budowę ogrodzenia i zabezpieczenie terenu grodziska przed zwierzętami  

*budowę wieży widokowej i bramy grodziska ( z elementami konstrukcji  modelowej wału obronnego ) 

*budowę oświetlenia grodziska ( iluminacje) 

Inwestorem przedsięwzięcia jest GMINA SANTOK 
 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych: 

 

WIEŻA WIDOKOWA I BRAMA GRODZISKA 

ilość pomostów widokowych 5 

wysokość pomostu górnego 15,0m 

powierzchnia wszystkich pomostów 123,3m
2
 

ilość użytkowników (jednorazowo) 20 osób 

OGRODZENIE 

Wysokość ogrodzenia 1,2m 

Długość ogrodzenia 510m 

WAŁ OBRONNY 

Wysokość  Od 1,1m do 

2,4m 

Długość  13,5m z 

nasypem 15,3m 

Szerokość  13,1m z 

nasypem 17,6m 

Powierzchnia  176,85m 

z nasypem 

269,28m 

ŚCIEŻKA 

Szerokość 2,2m 

Długość ścieżki 98,5m 

 MUR OPOROWY 

Wysokość powyżej poziomu terenu 2,55m-2,75m 

Długość muru 18,2m 

Szerokość muru 0,25m 
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2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Tereny objęte opracowaniem znajduje się na obszarze ochrony prawnej stanowiska archeologicznego nr 14 

AZP 45-13/45 grodzisko wczesnośredniowieczne wpisane do rejestru zabytków pod nr rej.KOK-I-307. 

Tereny objęte opracowaniem znajdują się na obszarze Natura 2000 i sąsiaduje z rezerwatem przyrody 

Santockie Zakole 

Obszary sieci NATURA 2000 (na terenie Gminy to: Ujście Noteci PLH080006 i Dolina Dolnej Noteci 

PLB080002) 

 

Opis istniejącego terenu 

  Teren inwestycji znajduje się na lewym brzegu Warty , niedaleko ujścia rzeki Noteci do Warty. 

Teren jest nieogrodzony, częściowo uporządkowany, porośnięty trawą, drzewami i krzewami.  Na  teren grodziska 

można dostać się od strony miejscowości Santok promem lub łódką i w okresie , kiedy  poziom Warty jest niski – 

drogą gruntową od strony Polichna. 

  Ukształtowanie terenu zróżnicowane , wynikające z wyniesienia partii centralnej  w obszarze 

dawnego grodziska i podgrodzia otoczonego wałem. Wał czytelny od strony zachodniej i wschodniej. Dodatkowo 

od strony wschodniej  czytelne ukształtowanie dawnej fosy.  

Na obszarze objętym opracowaniem występują pojedyncze drzewa i grupy drzew. Szczególnie intensywnie 

zadrzewiony i porośnięty krzewami jest teren pd.-wschodni. Od strony zachodniej przylega gruntowa droga 

biegnąca w kierunku południowym . W części pn.-zachodniej przycumowana jest drewniana platforma do obsługi 

promu. W obecnej chwili na terenie znajdują się tablice informacyjne dotyczące grodziska i rezerwatu przyrody 

Zakole Santockie oraz cześć głazów wyznaczających stanowiska ścieżki edukacyjnej. 

  W partii centralnej widoczne wykopaliska archeologiczne - dwa z nich ogrodzone tymczasowym 

ogrodzeniem  z siatki. maksymalna deniwelacja na terenie wynosi około 6,5m  przy rzędnych zmieniających się 

od 20,50 m n. p. m. do 27,10 m n. p. m. 

 

UWAGA!!! 

Warunki gruntowo-wodne przedstawia zał. nr 2 – OPINIA GEOTECHNICZNA autorstwa mgr Zbigniewa 

Nowaka. 

 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

1/stworzenie ciekawej oferty turytycznej   

Początki Santoka sięgają 2. połowy VIII wieku. Początkowo ośrodek pełnił przede wszystkim rolę faktorii na 

szlaku wodnym. W 2. połowie X wieku gród i okolice zostały przejęte przez Mieszka I. W okresie panowania 

Piastowskiego rozbudowano gród właściwy i podgrodzie otoczone wałem drewniano-ziemnym. Wówczas Santok 

stał się jednym z ważniejszych ośrodków władzy pa stwa wczesnopiastowskiego.  ród w kształcie nieregularnego 

prostokąta miał długość  ok. 80 m. Drewniane chaty i zabudowania gospodarcze wzniesiono w technice 

plecionkowej i zrębowej. Ulice wewnątrz grodu wykładano faszyna i drewnem. 

Od XII wieku gród w Santoku był stolicą kasztelanii oraz prepozytury biskupa pozna skiego. Wybudowano wtedy 

murowany kościół pw. św. Andrzeja i założono cmentarz. W połowie XIII wieku ziemie kasztelanii santockiej 

przeszły w ręce Brandenburczyków. W XV wieku na terenie dawnego grodu urzędowali joannici. Być  może Santok 

odwiedził św.  tton z Bambergu  wędrując z misją chrystianizacyjną na Pomorze w XII wieku  elikwie  więtego 

znajdują się w kościele w Santoku. 

Pierwsze badania wykopaliskowe przeprowadzili archeolodzy niemieccy w latach 1932–1934. Kolejne duże prace 

archeologiczne w latach 1958–1965 prowadzili badacze polscy z ówczesnego Instytutu Historii Kultury 

Materialnej w Poznaniu.  becnie prace są kontynuowane. 

2/udostępnienie terenu grodziska  do zwiedzanie ze wskazaniem charakterystycznych  miejsc i punktów istotnych 

dla obszaru 

3/przygotowanie miejsc wypoczynku i punktów widokowych 

 

Zagospodarowanie  terenu historycznego grodziska  wpisuje się  w program strategii rozwoju Gminy Santok 

między innymi poprzez: 

-podniesienie jakości przestrzeni w sąsiedztwie międzynarodowej drogi wodnej E- 70 w miejscu połączenia się 

rzeki Noteć z rzeką Wartą  (przystań wodna w Santoku) i jej wykorzystanie w celu rozwoju turystyki 

-budowę elementów obsługi ruchu turystycznego, , tablic informacyjnych, ławek 

 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno–użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-

kubaturowych  



PROGRAM  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY (PFU) 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU HISTORYCZNEGO GRODZISKA W SANTOKU – etap II  

- budowa ogrodzenia , budowa oświetlenia , budowa wieży widokowej i rekonstrukcja bramy grodziska 5 

 

 

 

 

5 

4.1. Określenie wskaźników powierzchniowych . 

 

WIEŻA WIDOKOWA I BRAMA GRODZISKA 

Powierzchnia zabudowy 31,75m
2
 

Kubatura 371,7m
3
 

Wysokość kondygnacji brutto 3,0m 

Wysokość górnego tarasu  15,0m 

Wysokość całkowita wieży 16,3m 

Powierzchnia poziom 0 12,3m
2
 

Powierzchnia poziom 1 20,9m
2
 

Powierzchnia poziom 2 20,9m
2
 

Powierzchnia poziom 3 20,9m
2
 

Powierzchnia poziom 4 20,9m
2
 

Powierzchnia poziom 5 27,4m
2
 

Łączna powierzchnia wszystkich poziomów 123,3m
2
 

4.2. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe; wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w 

powierzchni użytkowej netto. 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

 WYSOKOŚĆ:     16,3m 

 DŁUGOŚĆ:    4,46m 

 SZEROKOŚĆ    7,12m 

 POW. ZABUDOWY   31,75m
2
 

 KUBATURA    371,7m
3
 

 

Rodzaj powierzchni Powierzchnia (m
2
) Wskaźnik powierzchni 

Powierzchnia użytkowa netto 123,3 1 

Powierzchnia ruchu 65,7 0, 53 

 

4.2. Inne powierzchnie, nie będące pochodną wcześniej wpisanych wskaźników 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANYCH CZĘŚCI DZIAŁKI 

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE: 

1. WAŁ OBRONNY Z NASYPEM 269,28 m
2
 

2. ŚCIEŻKA 216,7 m
2
 

4.4. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i 

kubatur lub wskaźników. 

Zamawiający dopuszcza +/- 15% odchylenia parametrów powierzchni i kubatur pod warunkiem, że uzyskane 

powierzchnie i kubatury spełniają wymogi przepisów i norm.  

Możliwości odchylenia parametrów nie dotyczą maksymalnej wysokości wieży – podany parametr wysokości 

traktuje się jako nieprzekraczalny.  Możliwe jest  jedynie obniżenie wysokości wieży lub zmniejszenie liczby 

kondygnacji. 

II.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU  DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Określenie zakresu i wartości przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 

1) część 1 – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych 

opinii, uzgodnień, decyzji w celu przygotowania kompletnego wniosku do Starostwa 

Powiatowego w Gorzowie Wlkp. i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę ( w zakresie 

terenu wpisanego do rejestru zabytków ) i zgłoszenia prac  budowlanych 
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2) część 2 – wykonanie robót budowlanych na podstawie i w zakresie wynikającym z opracowanej 

dokumentacji projektowej stanowiącej część 1 zamówienia, w tym również sprawowanie 

nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji, udział w odbiorach częściowym i końcowym, 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu  

 

1. Część 1 – dokumentacja projektowa-  cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i 

wskaźników ekonomicznych 

 

1.1. Zakres rzeczowy części 1 przedmiotu zamówienia: 

 Wymagania ogólne: 

 opracowanie mapy do celów projektowych – Zamawiający posiada aktualną na dzień 18.06.2017  mapę 

do celów projektowych  

 uzupełnienie, w razie konieczności badań geotechnicznych udostępnionych przez Zamawiającego, 

określających warunki gruntowo – wodne dla obszaru posadowienia projektowanego obiektu oraz 

wpływu inwestycji na tereny sąsiednie  

 opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem  

niezbędnych opinii, uzgodnień, i decyzji umożliwiających uzyskanie zgłoszenia robót i pozwolenia na 

budowę ( w tym uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy ) 

 uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót (w zależności od zakresu i charakteru prac 

objętych projektem ) 

 opracowanie kompletnego Projektu Wykonawczego  

 opracowanie kosztorysów i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

 opracowanie BIOZ 

 wydrukowanie i zapisanie w  formie elektronicznej Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego,  

 opracowanie i zatwierdzenie u Zamawiającego Zasadniczego Przedmiaru Robót Stałych umożliwiających 

kontrolę i sprzedaż robót na etapie realizacji, 

 pełnienie nadzoru autorskiego. 

 zapewnienie nadzoru archeologicznego  w trakcie prowadzenia prac ziemnych 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej  

 

 

1.2. Wymagania zamawiającego dotyczące przygotowania terenu budowy 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy przygotować projekt organizacji terenu budowy 

uwzględniając wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym między innymi: 

1) organizację robót budowlanych,  

2) zabezpieczenie interesów osób trzecich,  

3) warunki bezpieczeństwa pracy,  

4) zaplecze dla potrzeb budowy,  

5) warunki dotyczące organizacji ruchu,  

6) ogrodzenia,  

Wykonanie wszelkich prac, wraz z kosztami ich wykonania, w celu przygotowania terenu do realizacji inwestycji 

jak i uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń leży po stronie Wykonawcy 

 

1.3. Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych. 

1) Wymagane jest, by projektowane elementy konstrukcyjne  miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat.  

2) Elementy konstrukcyjne muszą być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcjami oraz 

zgodnie z innymi przepisami technicznymi obowiązującymi w budownictwie, a zastosowane materiały 

konstrukcyjne powinny posiadać ważne świadectwa (certyfikaty) dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

3) Konstrukcje powinny zostać zaprojektowane zgodnie z wymaganiami odnośnie bezpieczeństwa konstrukcji, 

bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa użytkowania opisanego w obowiązującym rozporządzeniu w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

4) Dla każdego obiektu podlegającego budowie lub przebudowie należy rozeznać warunki gruntowo-wodne 

poprzez wykonanie badań geotechnicznych właściwych dla kategorii geotechnicznej obiektu. 

5) Zamawiający wymaga, by zaprojektowane i wykonane konstrukcje spełniały co najmniej wymagania stawiane 

przez: 

- Ustawę Prawo Budowlane z dn. 14 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 89, poz,414 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
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odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2015  poz.1422), 

- PN-B-0200 Obciążenie budowli - Zasady ustalania wartości, 

- PN-B-02001 Obciążenia budowli - Obciążenia stałe, 

- PN-B-02003 Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe, 

- PB-B-02004 Obciążenia zmienne technologiczne - Obciążenia pojazdami, 

- PB-B-02010/Az 1 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenia śniegiem, 

- PN-B-02011/Az 1 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenia wiatrem, 

- PN-B-02013 Obciążenia środowiskowe - Obciążenia oblodzeniem, 

- PN-B-02014 Obciążenia gruntem, 

- PN-B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli - Ogólne zasady obliczeń, 

- PN-B-03020 Grunty budowlane - posadowienia bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie, 

- PN-B-03150/Az 3 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie, 

7) Zamawiający dopuszcza odpowiednio  zamienne stosowanie norm PN-EN z zastrzeżeniem, że obie grupy norm 

nie mogą być stosowane razem. 

8) Niezależnie od podanego wyżej wyszczególnienia, Zamawiający żąda, by w sprawach nie objętych normami 

państwowymi, obligatoryjnie były stosowane instrukcje i wytyczne producenta wyrobów budowlanych. 

9/rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na 

budowę oraz projekty wykonawcze podlegać będą zatwierdzeniu przez zamawiającego w aspekcie ich zgodności z 

programem funkcjonalno-użytkowym , SIWZ oraz warunkami umowy. 

1.3.1. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące konstrukcji poszczególnych obiektów. 

- teren zabudowy powinien być przebadany pod względem budowy geologicznej, 

- sposób fundamentowania oraz rodzaj i nośność połączeń konstrukcyjnych powinien zapewnić stateczność na 

oddziaływania poziome od wiatru, 

- konstrukcja drewniana powinna odpowiadać przepisom, w tym normom dotyczących obciążeń normowych, 

konstrukcji stalowych i drewnianych i ich złączy, 

- koszty badań geotechnicznych pokrywa Wykonawca. 

 

1.4. Wymagania zamawiającego dotyczące architektury, wykończenia i wyposażenia 

WIEŻA – BRAMA 

Forma wieży nawiązuje w symboliczny sposób do tradycyjnej formy bramy średniowiecznego grodu. Efekt ten 

osiągnięto poprzez wykorzystanie pionowych i poziomych drewnianych elementów, a także nieregularne 

rozmieszczenie otworów umożliwiających obserwację.  

Wieża z platformami  widokowymi na pięciu poziomach, umożliwiających obserwację grodziska i okolicy.. 

Konstrukcja nośna stalowa  wykonana  z dwuteowników HEB ( słupy pionowe i rygle poziome ). Wykończenie 

ścian ażurowe drewniane – z kantówki z drewna klejonego . Elementy pionowe o orientacyjnych wymiarach  

80x150mm , elementy poziome 80x80mm. Mocowanie do konstrukcji stalowej za pomocą kątowników . 

Elementy stalowe ocynkowane ogniowo, malowana proszkowo. Elementy drewniane wykonane z modrzewia lub 

daglezji . Dodatkowo impregnowane preparatem olejowym  zachowującym naturalny kolor drewna , chroniącym 

przed wpływem warunków atmosferycznych , zapobiegającym  działaniu grzybów powodujących rozkład drewna 

(zgniliźnie) , siniźnie i pleśni .  

Schody o konstrukcji stalowej  ( konstrukcja ocynkowana ogniowo  , malowana proszkowo) z wykończeniem 

drewnem -  drewno ryflowane gr. ok 3cm , zabezpieczenie jak wyżej ). Balustrada przy schodach metalowa lub 

drewniano-metalowa.  

Na podestach i tarasach deska ryflowana montowana do legarów drewnianych wspartych na podkonstrukcji 

stalowej. 

Dodatkowo  drewno na stopniach  , podestach  i tarasach zabezpieczone poprzez impregnację do stopnia 

trudnozapalności ( łącznie z legarami ) 

Wejście na wieżę zabezpieczone drzwiami wykończonymi w sposób nawiązujący do ażurowych ścian ( ażurowe 

elementy drewniane mocowane do ramy stalowej ) , zabezpieczone dodatkowo elektrozamkiem . System będzie 

umożliwial kontrolę dostępu i liczenie osób przebywających jednocześnie na wieży. 

Ze względów bezpieczeństwa przewiduje się , że na wieży równocześnie nie będzie przebywać więcej niż 20 

osób. 

Wejście na grodzisko w formie ażurowej bramki przesuwnej ( przesuwanie ręczne ) , również z  elektrozamkiem  

MUR OPOROWY 

W poziomie terenu symboliczna brama- przejście na teren grodziska . Dojście do bramy wzdłuż betonowej ściany 

stanowiącej równocześnie mur oporowy dla konstrukcji wału.   
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Betonową ścianę można  wykorzystać do zamieszczenia informacji ( makieta , opisy itp. ) -  przejście  wzdłuż 

ściany może mieć  dodatkowo walor edukacyjny. Wstępnie na ścianie zaproponowano wykonanie makiety 

grodziska z napisem gród Santok. Technika wykonania przy zastosowaniu indywidualnych matryc 

fotograwerowanych lub matryc  3D formująych w sposób plastyczny strukturę betonu . Przyjęto , że ok . 60% 

ściany od strony przejścia będzie wymagalo zastosowania  wykonanych na zamówienie matryc do szalowania 

ścian. Treści i zakres przedstawionych informacji  na murze do ustalenia z inwestorem na etapie opracowania 

projektu . 

Mur oporowy  powyżej powierzchni terenu zaimpregnować bezbarwnymi preparatami zabezpieczającymi przed 

rozwojem mikroorganizmów,   odpornymi na promieniowanie UV. Impregnat powinien być nieszkodliwy dla 

środowiska.  

Od strony wału obronnego wykonać drenaż z zasypką żwirową ( rura drenarska PCV o śr. 10 cm + otwory 

drenażowe w murze średnio co 3m –osadzić tuleje ze stali nierdzewnej ). 

 

WAŁ OBRONNY 

Wykonanie konstrukcji modelowej fragmentu wału ( do wys. ok 2,4 m ) na podstawie materiałów 

historycznych  

Elementy konstrukcyjne walu wykonać z bali dębowych o przekroju 25-30cm z wrębami ułożonymi w formie 

skrzyń po zdjęciu warstwy humusu i zastąpieniu jej warstwą żwiru ( wysokość warstwy ok. 30- 35 cm  ). 

Dodatkowo pod warstwą żwiru zaprewnić drenaż francuski umożliwiający odprowadzenie nadmiaru wody 

opadowej poza teren zajmowany przez wał . Skrzynie wypełnić piaskiem i żwirem.  

Uformować skarpę zewnętrzną . 

-szczegółowy opis konstrukcji na podstawie dokumentacji z wykopalisk dostępnej w Archiwum IAE PAN w 

Poznaniu 

Na etapie realizacji dokumentacji technicznej ustalić szczegóły połączeń i sposób ekspozycji 

poszczególnych elementów konstrukcji wału  

 

1.5. Wymagania zamawiającego dotyczące konstrukcji 

 

ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE DO KONCEPCJI WIEŻY WIDOKOWEJ I ŚCIANY OPOROWEJ 

PRZY REKONSTRUKCJI BRAMY GRODZISKA W SANTOKU. 

 

Zadanie inwestycyjne polegające na zbudowaniu wieży widokowej i rekonstrukcji fragmentu wału obronnego 

grodziska Santok dotyczy dwóch oddzielnych obiektów inżynierskich, odmiennych pod względem statyki 

budowli, sposobu posadowienia i materiałowym. 

 

Normy i przepisy techniczne uwzględnione w koncepcji. 

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 14 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332). 

- Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn. 

17 lipca 2015 r. (tekst jednolity Dz.U. poz.1422), 

- PN-B-0200 Obciążenie budowli - Zasady ustalania wartości, 

- PN-B-02001 Obciążenia budowli - Obciążenia stałe, 

- PN-B-02003 Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe, 

- PB-B-02004 Obciążenia zmienne technologiczne - Obciążenia pojazdami, 

- PB-B-02010/Az 1 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenia śniegiem, 

- PN-B-02011/Az 1 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenia wiatrem, 

- PN-B-02013 Obciążenia środowiskowe - Obciążenia oblodzeniem, 

- PN-B-02014 Obciążenia gruntem, 

- PN-B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli - Ogólne zasady obliczeń, 

- PN-B-03002 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie, 

- PN-B-03020 Grunty budowlane - posadowienia bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie, 

- PN-B-03150/Az 3 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie, 

- PN-B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie, 

- PN-B-03215 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie, 

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe i sprężone Obliczenia statyczne i projektowanie, 

- PN-B-03300/Ap 1 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe - Obliczenia statyczne i projektowanie, 
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- PN-B-02482 Fundamenty budowlane - Nośność pali i fundamentów palowych, 

- PN-B-03010 Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Dopuszcza się odpowiednio  zamienne stosowanie norm PN-EN z zastrzeżeniem, że obie grupy norm nie mogą 

być stosowane razem. 

 

Warunki geotechniczne. 

Oba projektowane obiekty znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie, stąd do celów koncepcji przyjmuje się, że 

warunki gruntowo-wodne dla posadowienia wieży i ściany oporowej są do siebie zbliżone. 

Ocenę geotechniczną formułuje się na podstawie Opinii geotechnicznej o warunkach gruntowo-wodnych 

sporządzonej w maju 2017 r. przez mgr Zbigniewa Nowaka posiadającego uprawnienia geologiczne MOŚNiL 

kat.III-0400 i VII-1100. 

Podłoże gruntowe rejonu inwestycji, do głębokości wykonanego rozpoznania tj. 5,0 m ppt. 

budują utwory czwartorzędowe holoceńskie reprezentowanie przez glebę humusową i mady o miąższości 0,2 - 0,3 

m, poniżej których zalegają utwory plejstoceńskie reprezentowane przez osady akumulacji rzecznej w postaci 

piasków drobnych z domieszką żwiru. 

Warstwa wierzchnia (humus) nie nadaje się do posadowienia budowli, stąd pomija się określenie o jej parametrów 

geotechnicznych. 

Dla warstwy plejstoceńskiej (piaski drobne) określono następujące parametry geotechniczne: 

- stopień zagęszczenia ID=0,52, γi=0,90, 

- wilgotność naturalna Wn=24%, γi=1,10, 

- ciężar objętościowy ρ-=1,90 T/m3, γi=0,90, 

- kąt tarcia wewnętrznego Φu=30,5
o
, γi=0,90, 

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo=61000kPa, γi=0,90, 

- moduł pierwotnego odkształcenia Eo=48000 kPa, γi=0,90, 

Wodę gruntową nawiercono na głębokości 1,10 m ppt. (maj 2017) z tym. że jej lustro zależy od poziomu wody w 

rzekach Warta i Noteć co oznacza, że w obliczeniach nośności i stateczności podłoża gruntowego należy 

uwzględnić wypór wody w stanie powodziowym tj. stan terenu znajdującego się całkowicie pod wodą.  

Zgodnie z rozporządzeniem MTBiGW z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z2012 r. poz. 463) na badanym terenie 

występują proste warunki gruntowo-wodne, a projektowane obiekty zalicza się do I kategorii geotechnicznej. 

 

CZĘŚĆ A. Wieża widokowa. 

1. Dane ogólne. 

- rozstaw osiowy słupów wieży, moduł poziomu :0” (przyziemia) 2,90 x 3,90 m, 

- wymiar modularny I, II i III poziomu: [2,90 + 2,30 m (wspornik jednostronny w kierunku do bramy grodziska)] 

x 3,90 m, 

- wymiar modularny IV i V poziomu: [2,90 + 2,30 (wspornik jw.) + 1,40 m (wspornik drugostronny w kierunku 

od bramy grodziska)] x 3,90 m, 

- wysokość całkowita wieży: 15,0 m + 1,10 (barierka) = 16,10 m, 

- wysokość brutto kondygnacji między poziomami: 3,00 m, 

- typ konstrukcji: szkielet stalowy o sztywnych węzach w układzie ramowym  wielokondygnacyjnym, słupy 

zamocowane przegubowo do płyty fundamentowej, 

- składowe szkieletu: słupy stalowe ciągłe na długości z dwuteownika HEB 260, belki poziome (rygle) i wsporniki 

z dwuteownika HEB 220, 

- węzły ramy na kierunku podłużnym i poprzecznym: połączenia doczołowe na śruby sprężające tworzące węzły 

sztywne zdolne do przenoszenia momentów zginających, sił ścinających i normalnych, 

- zamocowanie słupów do fundamentów: stalowe stopy słupów e 

 zdolne do przenoszenia dużych sił dociskających i wyrywających stopy z fundamentów, 

- obudowa wieży: ażurowa ściana z pionowych krawędziaków drewnianych 8 x 15 cm i poziomych 8 x8 cm 

zamocowanych do ramy nośnej za pomocą łączników kątowych, 

- komunikacja między poziomami: schody zabiegowe o konstrukcji drewnianej typu policzkowego. 

 

2. Statyka konstrukcji. 

Pierwszorzędną strukturą nośną jest szkielet stalowy w układzie wielokondygnacyjnej jednonawowej ramy 

statycznie niewyznaczalnej. Teoretyczną geometryczną niezmienność układu zapewniają sztywne węzły w 

połączeniach słupy- rygle i rygle - rygle. 

Głównym obciążeniem pionowym stałym jest ciężar własny konstrukcji wraz z ciężarem drewnianej obudowy 

ażurowej sprowadzony do podestu każdego poziomu widokowego – obliczenia zamieszczono w koncepcji  

3. Warunki wykonania. 
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3.1. Fundament: płyta żelbetowa o wymiarach w planie 6,0 x 6,0 m, grubości 0,7 m, posadowiona na głębokości 

1,80 m poniżej poziomu terenu. 

Materiał: beton klasy C25/30 o stopniu wodoszczelności co najmniej W4, klasa ekspozycji XC4, zbrojenie dolne i 

górne ze stali klasy A-III w postaci siatki z prętów #16, przy wymaganym otuleniu prętów co najmniej 5 cm. 

Warunki posadowienia:  

- w poziomie posadowienia zalegają piaski drobne z domieszką frakcji żwirowej o stopniu zagęszczenia ID=0,52, 

- posadowienie do wykonania w warunkach suchych przy obniżonym poziomie wód gruntowych za pomocą 

igłofiltrów, 

- izolacja powłokowa fundamentu będzie zbędna, jeżeli beton towarowy będzie o stopniu wodoszczelności W6, w 

przeciwnym wypadku stosuje się izolację powłokową z Abizolu R+P, 

- z uwagi na rozległość koniecznego rozkopu, fundament wieży i ściany oporowej przy wale obronnym grodziska 

objąć równoczesnością wykonania (we wspólnym wykopie w warunkach obniżonego lustra wody gruntowej). 

 

3.2. Konstrukcja główna (pierwszorzędna): układ ramy wielopiętrowej, statycznie niewyznaczalnej, o wszystkich 

węzłach sztywnych wykonstruowanych jako połączenia śrubowe doczołowe.  

Składowe szkieletu ramy:  

- słupy główne z dwuteownika HEB 260 ze stali S355J2G3, ciągłe na długości, ewentualne połączenia za pomocą 

nakładek na pasy i przykładek do środnika słupów - na śruby sprężające, 

- rygle poziome i wsporniki z dwuteowników HEB 220 ze stali S355J2G3 zamocowanych w sposób sztywny do 

pasów i środnika słupów na połączenia doczołowe na śruby sprężające, 

- połączenie z fundamentem za pomocą stóp stalowych typu przegubowego z kotwami młotkowymi lub 

fajkowymi obliczonymi na duże siły wyrywające. 

Zabezpieczenie antykorozyjne: wszystkie elementy konstrukcji pierwszorzędnej z uwagi na narażenie na działanie 

czynników zewnętrznych powinny być ocynkowane. Dla zapobieżenia korozji słupów zagłębionych w gruncie - 

do poziomu posadzki poziomu „0” projektuje się obetonowane wraz ze stopami betonem C 25/30 o stopniu 

szczelności co najmniej W4 (zalecane W6) w postaci kolumn o przekroju co najmniej 0,50 x 0,50 m, ze 

zbrojeniem podłużnym  minimum 4 #12 A-III i strzemionami Φ6 A-0 w rozstawie co 7 cm. 

Wymagana klasa konstrukcji II, klasa wadliwości spoin w złączach spawanych II. 

 

3.3. Konstrukcje stalowe drugorzędne: konstrukcje pomocnicze służące do zamocowania ścian ażurowych i 

pomocnicze konstrukcje posadzek i podestów w postaci rusztu stalowego ułożonego między ryglami. 

Konstrukcje drugorzędne rusztu podłogowego wykonane z kształtowników walcowanych ze stali S355J2G3, 

połączenia ze środnikami rygli śrubowe, niesprężane. 

Konstrukcje drugorzędne do mocowania obudowy ściennej w postaci łączników kątowych np. z kątownika L45 x 

75 x 4 o długości 300 mm są przyspawane na warsztacie do krawędzi półek rygli i słupów; stal zwykłej jakości 

S235 (d. St3SX). 

W poziomie „0” wymagane jest zastosowanie dodatkowego kątownika poziomego połączonego ze słupami tak, by 

dolne końce obudowy ściennej znajdowały się nieco ponad poziomem posadzki poziomu „0”.  

Wymagana klasa konstrukcji II, klasa wadliwości spoin w złączach spawanych II. 

 

3.4. Schody do komunikacji między poziomami: o konstrukcji drewnianej typu drabiniastego, zabiegowe z 

belkami policzkowymi drewnianymi. Policzki schodów będą zamocowane do słupów głównych na łączniki 

kątowe do połączeń śrubowych. 

Dobór profili drewnianych i połączeń - do ustalenia na etapie projektu budowlanego na podstawie obliczeń 

statycznych. Przeciętny wskaźnik zużycia drewna na schody wraz z konstrukcją policzków - 0,065 - 0,070 m3 

drewna / 1 m2 rzutu poziomego. 

Podstawowym zabezpieczeniem przed korozją biologiczną będzie zastosowanie drewna impregnowanego 

ciśnieniowo w wytwórni (tartaku), wymagana trwałość elementów schodów minimum 25 lat (zalecana 30 lat). 

 

3.5. Konstrukcja podestów: deski tarasowe impregnowane ciśnieniowo o trwałości jak dla schodów. Płyty 

podestów ułożone są na stalowej konstrukcji drugorzędnej tworzącej ruszt podłogowy. Zamocowanie desek 

tarasowych do rusztu - wkrętami do pośrednich legarów drewnianych  

 

3.6. Konstrukcja ścian osłonowych i balustrady na poziomie „5”: ażur składający się z pionowych i poziomych 

elementów drewnianych zamocowany do konstrukcji stalowej. 

Pionowe elementy o wymiarach 8 x 15 cm przymocowane są łącznikami kątowymi do stopek rygli stalowych, 

poziome elementy o wymiarach 8 x 8 cm przymocowane są w części do elementów pionowych, w części do 

uzupełniających drewnianych słupów narożnych. 

Balustrada na poziomie „5” jest kontynuacji ścian osłonowych. 
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Wymagania konstrukcyjne stawiane ścianom osłonowym: 

- nieprzekraczalność stanów granicznych nośności i użytkowana pod obciążeniem zewnętrznym od wiatru, z 

uwzględnieniem możliwości wykorzystywania części ścian na umieszczenie tablic i bilbordów, 

- z uwagi na znaczną smukłość-  pionowe elementy powinny być wykonstruowane w układzie parawanowym 

(wiszące), 

- ściany osłonowe powinny przenieść obciążenie naporem tłumu ludzi w postaci liniowego obciążenia poziomego 

q = 1,0 kN/m przyłożonego na wysokości 1,10 m nad podestem, 

- wymagane zabezpieczenie przed korozją biologiczną poprzez zastosowanie elementów drewnianych 

impregnowanych ciśnieniowo o trwałości minimum 25 lat. 

 

CZĘŚĆ B. Ściana oporowa przy wale obronnym. 

1. Dane ogólne. 

- całkowita długość ściany oporowej L ≈ 18,0 m, 

- całkowita wysokość wraz z chudym betonem hc = 4,35 m, 

-grubość zasypki dolnej, głębokość posadowienia hz = 1,80 m, 

- grubość fundamentu wraz z chudym betonem qf = 0,35 m, 

- szerokość odsadzki przedniej sp = 0,70 m, 

- grubość ściany oporowej 0,25 m, 

- szerokość odsadzki tylnej st = 1,05 m, 

 

2. Statyka konstrukcji  

Ściana oporowea: płytowy, bezżebrowy mur oporowy wykonany jako żelbetowy monolityczny, bez ostrogi, 

przenoszący parcie naziomu gruntowego od zrekonstruowanego fragmentu wału obronnego grodziska Santok.  

Obliczenia zamieszczono w koncepcji . 

 

3. Warunki wykonania. 

3.1. Fundamentowanie ściany: na poziomie fundamentowania wieży widokowej z uwagi na konieczną wielkość 

rozkopu i jednoczesność obniżenia poziomu wód gruntowych za pomocą wytworzenia leja depresyjnego za 

pomocą igłofiltrów.  

Warunki posadowienia:  

- w poziomie posadowienia zalegają piaski drobne z domieszką frakcji żwirowej o stopniu zagęszczenia ID=0,52, 

- posadowienie do wykonania w warunkach suchych przy obniżonym poziomie wód gruntowych za pomocą 

igłofiltrów, 

- izolacja powłokowa fundamentu będzie zbędna, jeżeli beton towarowy będzie o stopniu W6, w przeciwnym 

wypadku stosuje się izolację powłokową z Abizolu R+P, 

- z uwagi na rozległość koniecznego rozkopu, fundament wieży i ściany oporowej przy bramie grodziska objąć 

równoczesnością wykonania we wspólnym wykopie w warunkach obniżonego lustra wody gruntowej. 

 

3.2. Odwodnienie ściany po stronie naziomu: drenaż za pomocą rur perforowanych ułożonych w poziomie + 0,10 

m nad poziomem terenu, z odprowadzeniem wód poza obszar nasypu. 

Dodatkowo, przed nagromadzeniem wód w naziomie projektuje się dodatkowe otwory odpływowe Φ 10 cm w 

rozstawie co około 3 m usytuowane na wysokości poziomu chodnika przed ścianą. 

 

3.3. Materiał ściany oporowej: żelbet z betonu C 23/30 o stopniu wodoszczelności co najmniej W4, klasa 

ekspozycji XC4, zbrojenie dolne i górne ze stali klasy A-III w postaci siatki z prętów #12, przy wymaganym 

otuleniu prętów co najmniej: 5 cm dla ściany i 7 cm dla fundamentu (płyty). 

 

3.4. Grubość ściany oporowej i płyty fundamentu: analiza wytrzymałości przyjętych przekrojów ściany i 

fundamentu wykazuje, że wystarczającą grubością konstrukcji będzie 25 cm dla uzyskanie optymalnego procentu 

zbrojenia μ = 0,30 -0,50 % w stosunku do przekroju użytecznego betonu. 

 

3.5. Warunki obsypania ściany i budowy nasypu: 

- obsypanie ściany oporowej dotyczy zakrycia konstrukcji gruntem do poziomu przyległego terenu, w sposób 

równomierny z obu stron tak, by różnica wysokości obsypki nie była wyższa niż 0,30 m,  

- obsypanie należy wykonać gruntem niespoistym, warstwami o miąższości do 0,40 m, z jednoczesnym 

zagęszczeniem warstw do osiągnięcia stopnia Is >0,98, dopuszczalne jest zastosowanie lekkich wibrowalców o 

masie do 1 t, 
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- nasyp powyżej poziomu przyległego terenu powinien być zbudowany z gruntu niespoistego, układanego 

warstwami i zagęszczony do stopnia Is >0,95, przy czym zabronione jest zagęszczanie gruntu wibrowalcami; 

dopuszczalne jest zagęszczenie ręczne urządzeniami tzw. skoczkami, 

- odwodnienie nasypu - drenaż z rur perforowanych na wysokości 0,10 m nad poziomem chodnika, 

odprowadzenie ocieków - poza obszar objęty nasypem - w tereny tzw.”zielone”. 

Dodatkowo, dla uniknięcia spiętrzenia wód opadowych po stronie naziomu, w ścianie oporowej, na wysokości 

chodnika,  występują otwory przelotowe Φ 100 mm co 3,0 m. 

 

1.6. Wymagania zamawiającego dotyczące instalacji elektrycznych 

 

W  zakres  opracowania  części  elektrycznej  wchodzi:  

 -- linia  kablowa  zalicznikowa  do  tablicy  obiektowej  Grodziska – ozn.  TG 

 –  wykonanie tablicy  TG 

 --  wykonanie  oświetlenia  dekoracyjnego  wieży  widokowej 

 –  wykonanie  instalacji  kontroli  dostępu  do  wieży  i  terenu  Grodziska 

 –  monitoring  CCTV 

 --  instalacje  ochrony  od  porażeń  i  połączeń  uziemiających 

1.6.1. Charakterystyka  elektroenergetyczna  dla  tablicy  TG 

--  Napięcie  zasilania                                -- U  =  230 / 400 V , 50  Hz  

--  Moc  przyłączeniowa  projektowana       - Pp =  6,0 kW 

--  Prąd  szczytowy                                   --   Io =  9,3 A 

--  Współczynnik  mocy                             --  cos fi = 0,93 
--  Pomiary  energii  elektrycznej - zlokalizowany  w  projektowanym  złączu  ZKP  jako  bezpośredni  3-fazowy,  

1-taryfowy,  wspólny  dla  siły  i  światła,  energii  czynnej  

--  Zasilanie -- przyłącze  kablowe  oraz  montaż  ZKP  wykona  ENEA  wg  Warunków  

Przyłączenia  określonych  przez  ENEA  Operator - RD  Gorzów  Wlkp.   

     Od  złącza  ZKP  do  tablicy TG  projektowana  linia  kablowa  typu  YKY4x25mm2 

–  Wyłączanie  zasilania  instalacji – łącznikiem  Fr  w  złączu  ZKP  lub  w  tablicy  TG 

--  Ochrona  od  porażeń: 

 --  samoczynne  wyłączanie  zasilania  z  wyłącznikami  różnicowo - prądowymi  w  układzie sieci:  

 --  TN - C -S   

 –  izolacja  ochronna  dla  tablicy  TG 

1.6.2  Projektowane  sieci  i  instalacje  elektryczne 

 Linia  kablowa  zalicznikowa 
Przy  ul.  Wodnej  w  Santoku,  na  działce  nr  580,  ENEA  zamontuje  złącze  kablowo-pomiarowe 

ZKP  z  pomiarem  energii  elektrycznej ( WP  nr  38797/2017/OD2/ZR1  z  dn.  11.10.2017 ). 

Od  w/w  złącza  do  tablicy  TG  na  terenie  Grodziska  należy ułożyć  kabel  zasilający typu  YKY4x25mm2 – 

1,0kV.   

Zasady  wykonania  robót  kablowych 

--  Roboty  kablowe  należy  wykonać  zgodnie  z  normami  SEP  nr  P SEP-E-001  oraz   N SEP-E 004 (  zamiast 

PN - 76 / E – 05125 ). 

--  Trasy  kabli  winny  być  wytyczone  oraz  po  ułożeniu  zainwentaryzowane  przez  służbygeodezyjne. 

–  Przejście  pod  rzeką  Wartą  wykonać  metodą  przewiertu  sterowanego  w  rurze  ochronnej  o  średnicy  

fi110mm,  na  głębokości  1,0m  poniżej  dna  rzeki 

--  W  ziemi  kable  układać  na  głębokości  0,7m.   

--  Kable  w  ziemi  przykryć  folią  ochronną  koloru  niebieskiego  o  szer.  min.  0,2m / gr. 0,5mm. 

--  Przy  skrzyżowaniu  proj.  kabli  z  innymi  instalacjami  podziemnymi  oraz  jezdniami,  kable  układać  w  

rurach  ochronnych  fi  75/110mm 

--  W  pobliżu  istniejących  sieci  uzbrojenia  podziemnego  należy  wszystkie  wykopy wykonywać  ręcznie,  

wykonując  także  przekopy  próbne  w  celu  stwierdzenia  zgodności  położenia  istniejącego  uzbrojenia  z  

planem  sytuacyjnym,  a  odkryte  urządzenia  stosownie zabezpieczyć 

--  Przed  zasypaniem  kabel  podlega  sprawdzeniu  przez  służby  techniczne  inwestora 

--  Wykopy  po  robotach  kablowych  zasypywać  warstwami  o  gr.  ok.  25 - 30cm  z odpowiednim  

zagęszczeniem  gruntu  i  odtworzeniem  nawierzchni.  

-  Roboty  prowadzić  w  uzgodnieniu  z  ENEA Operator –  RD Gorzów  Wlkp 

Tablica  rozdzielcza  TG  
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Dla  rozdziału  energii  elektrycznej  na  terenie  Grodziska,  w  ścianie  żelbetowej  przy  wieży  widokowej,  

projektuje  się  tablicę  wnękową  TG  o  stopniu  szczelności  IP55 oraz  w  II  klasie  ochronności.  Schemat  i  

lokalizację  tablicy  pokazano  na  rys.  E3/E4.   

Po  wykonaniu  tablic,  na  drzwiczkach,  należy  umieścić  aktualny  schemat  zasilania  z  podaniem  typu  

przewodów,  wielkości  zabezpieczeń  oraz  przeznaczenia  obwodu.   

Instalacje  na  terenie  Grodziska 

Uwagi  ogólne 

Na  terenie  Grodziska  projektowana  jest  wieża  z platformami  widokowymi na pięciu poziomach, 

umożliwiających obserwację grodziska i okolicy.   Konstrukcja nośna   wieży  stalowa wykonana  z 

dwuteowników HEB ( słupy pionowe i rygle poziome ). Wykończenie ścian ażurowe drewniane  Schody o 

konstrukcji stalowej z wykończeniem drewnem. Balustrada przy schodach metalowa.  

W poziomie terenu symboliczna brama - przejście na teren grodziska . Dojście do bramy wzdłuż betonowej ściany 

stanowiącej równocześnie mur oporowy dla konstrukcji wału. -  

 Instalacje  w  ścianie  betonowej  wykonać  pod  tynkiem  z  osprzętem  szczelnym  min.  IP55,   

podejścia  do  wieży  widokowej  wykonać  kablami doziemnymi,  natomiast  na  wieży  widokowej  instalacje  

wykonać  w  rurkach  RB  z  osprzętem  szczelnym  min.  IP55 

 

Projektowane  instalacje  oświetleniowe 

W  ścianie  żelbetowej  oraz  w  podestach  na  poziomach  „1”  do  „4”  projektuje  się  oprawy  LED o  stopniu  

szczelności  min.  IP65 ( oprawy  do  uzgodnienia  z  architektem ). 

Barwa  światła  opraw  wbudowanych  w podest  winna  być  zmienna  w  kolorze  naturalnym  i bursztynowym.  

Dlatego  też  należy  zastosować  oprawy  w  systemie  RGB.  Okablowanie  do w/w  opraw  wykonać  zgodnie  z  

wytycznymi  producenta  zaprojektowanych  opraw. 

Załączanie  w/w  obwodów  odbywać  się  winno  automatycznie  za  pomocą  zegara  sterującego 

astronomicznego  lub  ręcznie  w  tablicy  TG. 

 

Instalacja  kontroli  dostępu  do  wieży  i  terenu  Grodziska 

Projektuje  się  jednostronną  kontrolę  wejść  na  wieżę  widokową  i  na  teren  Grodziska  za  pomocą  

kontrolerów  sterujących  elektrozamkiem  w  drzwiach  na  wieżę  i  przy  bramie  przesuwnej  na  teren  

grodziska.  Otwieranie  drzwi  odbywać  się  będzie  za  pomocą  kart  zbliżeniowych,  które  mogą  być  

wydawane  zainteresowanym  np.  w  Muzeum,  przed  wyprawą  na  teren  Grodziska.  Przyjmuje  się 

jednoczesny  pobyt  na  wieży  ok.  15-20  osób.  Dostęp  i  liczba  osób  mogąca  wejść  w  jednym  czasie  będą  

w  ten  sposób  ograniczone  liczbą  identyfikatorów  wprowadzonych  do  pamięci  kontrolera.  Okablowanie  

instalacji  kontroli  dostępu  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  przyjętego  producenta  systemu. 

 

Instalacja  monitoringu  telewizyjnego-CCTV 

Projektuje  się  monitoring  Grodziska  z  kamerą  przy  wieży  widokowej  i  odbiorem  sygnału  wizyjnego  

łączem  WiFi  na  monitorze  w  budynku  Muzeum. 

Przy  wejściu  do  wieży  widokowej ( na  ścianie  betonowej )  projektuje  się  cyfrową  kamerę  kompaktową,  

natomiast  na  poziomie  „5”  wieży  projektuje  się  punkt  dostępowy  TP-Link  z  anteną  kierunkową  i  

modułem  radiowym.  Drugi  analogiczny  punkt  dostępowy  należy  zamontować  na  budynku  Muzeum.  

Orientacyjny  schemat  instalacji  pokazano  na  rys.  E3,  natomiast   okablowanie  instalacji CCTV  wykonać  

zgodnie  z  wytycznymi  przyjętego  producenta  systemu 

 

1.6.3.  Ochrona  od  porażeń 
Jako system  ochrony  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym  zastosować  samoczynne  wyłączanie  zasilania  

z  wyłącznikami  różnicowo - prądowymi  w  układzie sieci  TN - C -S   

Sieci  zewnętrzne  projektuje  się  w  układzie  TN-C,  natomiast  instalacje  wewnętrzne  jako  TN - C - S .   

W  instalacjach  odbiorczych  stosować  przewód  ochronny  PE,  do którego  należy  podłączyć  metalowe  

obudowy  urządzeń,  bolce  gniazd  wtyczkowych, konstrukcje  metalowe itp.. 

Dla  szyny  PE  w  tablicy  TG  wykonać  uziom pionowy  przewodu  PE(PEN)  z  prętów  4 x 18oc/1,3m  o  

oporności  mniejszej  od  30om. 

 

1.6.4. Uwagi  końcowe 
 

a]  Całość  robót  objętych  dokumentacją  projektową  należy  wykonać  zgodnie  z  aktualnie   
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obowiązującymi  normami  i  przepisami,  a  szczególnie  z  opracowaniem - „Warunki  techniczne  wykonania  i  

odbioru  robót  budowlano - montażowych – instalacje  elektryczne”. 

b]  Stosować  typowe  sposoby  montażu  oraz  właściwe  zabezpieczenia  robót  z  uwzględnieniem zasad  BHP. 

c]  Po  zakończeniu  robót  wykonać  pomiary  pomontażowe: 

--  rezystancji  izolacji 

--  skuteczności  samoczynnego  wyłączania  zasilania 

--  rezystancji  uziemienia 

  Podstawowe  akty  prawne 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami). 

– PN– IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

– Norma   N SEP-E 004 (  zamiast PN - 76 / E – 05125 ) „Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  

kablowe”. 

– PN– IEC 60364-5-56:1999  -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 

1.7. Wymagania zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu 

 

 UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Na  teren grodziska można dostać się od strony miejscowości Santok promem lub łódką i w okresie, kiedy  poziom 

Warty jest niski – drogą gruntową od strony Polichna. 

 

 NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI 

W ramach etapu I wyznaczono wstępny układ ścieżek – ścieżka długości ok. 1400 m i szer. 1,5m .  

W ramach etapu II fragment ścieżki od przeprawy promowej do bramy / wieży widokowej poszerzono do 

2,20m (o 70cm) na długości ok. 98,5m .  

Omawiany fragment ścieżki zaprojektowano jako ścieżkę mineralną z elementami drewnianymi.  

NAWIERZCHNIA  

*tłuczeń granitowy 0-8mm - 6cm 

*tłuczeń kamienny 0-31,5mm -12 cm 

*warstwa odsączająca - 10cm 

element drewniane – wykonane z drewna akacjowego – i obrzeża – krawędziaki 10x10cm , element poprzeczne  

5x6cm  

Wykonanie 

Prace należy rozpocząć od zagwarantowania poniższych optymalnych czynników roboczych w trakcie realizacji 

procesu wykonawczego: 

- odpowiednia temperatura, wynosząca min. 5 °C 

- ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem i wysokimi temperaturami 

- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi 

Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie. 

Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczanie 

nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku 

należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku 

jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w ST, a 

w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 

zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-

77/8931-12 [6]. 

Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku 

gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną 

ilością wody. 
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Na ścieżkach należy wykonać spadek rzędu 1-2%. W przypadku odcinków ze spadkiem należy poprowadzić 

drenaż francuski z funkcją rozsączającą. Na tych odcinkach ścieżki należy poprowadzić poprzeczne korytka 

ściekowe co ok. 10 m. 

 

 OGRODZENIE 

Zaprojektowano ogrodzenie z bali okrągłych. Ogrodzenie należy wykonać  zgodnie ze spadkiem terenu. Wysokość 

może być zmienna ze względu na ukształtowanie terenu, która należy regulować wysokością cokołu.  

Słupki ogrodzenia ø18-ø20cm na stopach fundamentowych o wym. 40x130cm w rozstawie co ok. 2,5m. 

Poprzeczki ogrodzenia ø12cm.  

Orientacyjna długość ogrodzenia: 

- ogrodzenie A (od strony zachodniej i południowej) - ok. 270m 

- ogrodzenie B (od strony wschodniej) - ok. 240m 

- Brama na teren grodziska B1 – szer. 2,20m 

- Brama wjazdowa B2 na teren grodziska dwuskrzydłowa, rozwierana ręcznie z zamkiem 

mechanicznym. Szerokość w świetle przejścia 4,0m. Słupki bramy o przekroju okrągłym ø15cm. 

Poprzeczki bramy o przekroju prostokątnym 8x12cm.   

- Furtka F1 szer. 1,50m 

 

UWAGA! 

Szczegóły dotyczące elementów zagospodarowania  przedstawiono w zał. nr 1 – KONCEPCJA 

 

1.8. Wymagany przez Zamawiającego sposób realizacji części 1 przedmiotu zamówienia 

 

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona stosownie do: 

-      Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

       sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)   

-      Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 22 września 2015r. zmieniające rozporządzenie w 

       sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2015.1554) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129) 

oraz spełniać wymagania: 

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) 

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  z poźn. zmianami (Dz.U.2015.1422), 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164) 

- PN-B-0200 Obciążenie budowli - Zasady ustalania wartości, 

- PN-B-02001 Obciążenia budowli - Obciążenia stałe, 

- PN-B-02003 Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe, 

- PB-B-02004 Obciążenia zmienne technologiczne - Obciążenia pojazdami, 

- PB-B-02010/Az 1 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenia śniegiem, 

- PN-B-02011/Az 1 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenia wiatrem, 

- PN-B-02013 Obciążenia środowiskowe - Obciążenia oblodzeniem, 

- PN-B-02014 Obciążenia gruntem, 

- PN-B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli - Ogólne zasady obliczeń, 

- PN-B-03020 Grunty budowlane - posadowienia bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie, 

- PN-B-03150/Az 3 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie, 

- Innych obowiązujących norm i przepisów oraz powinna być sporządzona z zasadami wiedzy technicznej i 

sztuki budowlanej 

 

Cała kompletna dokumentacja powinna być wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej w postaci plików 

pdf i plików edytowalnych . 

 

Każdy projekt powinien być uzgodniony z Zamawiającym  (uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym) – 

uzyskanie statusu dokumentacji: „zatwierdzone” jest warunkiem prac realizacyjnych. 
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1.9. Wymagany przez Zamawiającego sposób wykonania dokumentacji w wersji papierowej i 

elektronicznej, ilość egzemplarzy, format plików.  

- Opracowanie, uzgodnienie i dostarczenie 5 egzemplarzy PB  (wersja papierowa )  i  1 egz. wersja 

elektroniczna 

- Opracowanie , uzgodnienie i dostarczenie 3 egzemplarzy PW  (wersja papierowa )  i  1 egz. wersja 

elektroniczna 

Wskazane powyżej ilości  nie obejmują tych egzemplarzy, które niezbędne są do uzyskania wymaganych  decyzji 

, uzgodnień i opinii . Wykonawca wykonana te egzemplarze  na swój koszt, w ilości i formie  wymaganej przez 

instytucje uzgadniające. 

 

2. Część 2 – warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU HISTORYCZNEGO GRODZISKA W SANTOKU 

– etap II - budowa ogrodzenia , budowa oświetlenia , budowa wieży widokowej i 

rekonstrukcja bramy grodziska 
 

2.2. Przedmiot i zakres rzeczowy części 2 zamówienia. 

Etap wykonywania robót: 

 wykonanie kompleksowych robót zawartych w Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym  oraz 

zawartych w innych decyzjach będących podstawą prac projektowych, 

 zabezpieczenie robót budowlanych zgodnie z projektami tymczasowej organizacji ruchu i projektem 

organizacji robót, 

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót wraz z dostarczeniem 

niezbędnych dokumentów służących temu celowi, 
 

2.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu budowy 

1/Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót  

2/Koszt zabezpieczenia terenu budowy  są uwzględnione w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 

3/Przed przystąpieniem do robót wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilościach uzgodnionych tablice 

informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym – 2 tablice żółte i 2 tablice związane z planem 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). Treść tablic informacyjnych będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 

4/Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia  

 

2.4. Wymagania Zamawiającego do realizacji robót budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu 

organizacji Robót oraz poleceniami zamawiającego.  

Szczegółowe wymagania zawarte są w STWiOR 

 chrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie : 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd 
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na : 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg   dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed :zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

odpadami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 

pożaru. 

 chrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 

które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej lub samorządowej. 

 graniczenie obciąże  osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

Bezpiecze stwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 chrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia robót do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez  zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. 

 

Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie wg harmonogramu rzeczowo – finansowego robót, 

opracowanego przez Wykonawcę, uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego. W harmonogramie 

Wykonawca określi zakresy rzeczowe, wartości i terminy wykonania poszczególnych elementów robót w podziale 

na miesięczne okresy realizacji. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO – 

kserokopie dokumentów zostały umieszczone w załączniku nr3 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów. 

Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie występuje 

obowiązek jego sporządzenia.  

Wykonawca wystąpi o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 

Teren objęty opracowaniem znajduje się na obszarze zalewowym ( woda raz na 10 lat , woda raz na 100 lat, woda 

raz na 500 lat) , Zamawiający wystąpił do RZGW w Poznaniu i uzyskał pozytywną opinię na przyjęte 

rozwiązania.   

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji zwalniającej przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy.  

 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

Gmina Santok posiada stosowne oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością dla działek: 

 dz.233/2;233/7;234, 163;  jedn. ewid. SANTOK, obręb SANTOK  

 dz, 327/1 :327/2; 327/3 jedn. ewid. Deszczno , obręb BOREK 

W  części informacyjnej zamieszczono skrócone wypisy z  rejestru gruntów dla poszczególnych działek. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 

poz. 124) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129) z pozn. zmianami  

 Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.2003.120.1126) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 ) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.2016.1987) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2017.519 ) 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U.2015.469) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 2012, 

Dz. U. Nr 0 poz. 647 z póź.zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudzień 2014r. W sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U.2014.1923) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku ( Dz.U.2014.112) 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geodezyjne i górnicze (Dz.U.2016.1131) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie poważnych awarii objętych 

obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (2003, Dz.U.Nr 5, poz. 58) 
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 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164) 

 Zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 

 Innymi obowiązującymi przepisami 

 

Normy: 

 PN-B-0200 Obciążenie budowli - Zasady ustalania wartości, 

 PN-B-02001 Obciążenia budowli - Obciążenia stałe, 

 PN-B-02003 Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe, 

 PN-B-02004 Obciążenia zmienne technologiczne - Obciążenia pojazdami, 

 PN-B-02010/Az 1 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenia śniegiem, 

 PN-B-02011/Az 1 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenia wiatrem, 

 PN-B-02013 Obciążenia środowiskowe - Obciążenia oblodzeniem, 

 PN-B-02014 Obciążenia gruntem, 

 PN-B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli - Ogólne zasady obliczeń, 

 PN-B-03020 Grunty budowlane - posadowienia bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i 

projektowanie, 

 PN-B-03150/Az 3 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie, 

 PN-EN 197-1:2012E – Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

 PN-EN 1008:2004P – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierana próbek, badanie o ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 

 innymi obowiązującymi przepisami 

 

Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji 

1) Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, 

norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek 

obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

2) Na etapie opracowania koncepcji i projektu – robocze konsultacje z Zamawiającym w celu akceptacji 

proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, standardów wykończenia. 

3) Dokumentacja winna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 

4) Dokumentacja winna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji 

międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych oraz projektantów sprawdzających 

uczestniczących w realizacji zamówienia. 

5) Opracowana dokumentacja winna zwierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, 

rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów 

pozwalających na identyfikacje materiału lub urządzenia. Dokumentacja musi być opracowana z dużym 

uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia. 

6) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich 

przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, 

zgodnie z regulacjami ustawy o wyborach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane 

wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych, będą wymagały 

przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzanych 

badań obciążają Wykonawcę. 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

4.1. Mapa  do celów projektowych  w wersji cyfrowej – w skali 1:500 ( w posiadaniu Zamawiającego ) – stan 

aktualny na 18.05.2017 

4.2. Kopia mapy zasadniczej w sakli 1:1000 

4.3. Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 

4.4. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu – zawarte w 

dokumentacji „Opinia  geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne opracowana przez mgr Zbigniewa 

Nowaka w maju 2017r.” ( załącznik nr 2 ) 

 

4.4. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 

Inwestycja położona jest w granicach stanowiska archeologicznego nr 14 AZP 45-13/45, grodzisko 
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wczesnośredniowieczne (VIII-XV w.) w miejscowości Santok.   

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Santoku wpisane zostało do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dn. 11.05.1981r., l.dz. Kl.III-5346/3/81 pod numerem rejestru 

zabytków KOK-I-307.  

Dokumenty dotyczące ochrony konserwatorskiej znajdują w załączniku nr 3 – UZGODNIENIA I DOKUMENTY 

i są to:  

 Postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr RZD.5132.2.2015 [7]  z dn. 

31.03.2016r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji o wpisie do rejestru  zabytków 

grodziska wczesnośredniowiecznego w Santoku ;  

 Załącznik nr 1 do postanowienia nr RZD.5132.2.2015 [7] z dn. 31.03.2016r. ; 

 Opinia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZA-G.5152.97.2017 z dn. 29.11.2017r. 

na temat koncepcji planowanej inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu historycznego 

grodziska w Santoku – etap II 

 
4.5. Inwentaryzacja zieleni 

Zamawiający nie posiada szczegółowej inwentaryzacji zieleni.  

Na obszarze objętym opracowaniem występują pojedyncze drzewa i grupy drzew. Szczególnie intensywnie 

zadrzewiony i porośnięty krzewami jest teren pd.-wschodni. 

Projektowana lokalizacja wieży /bramy i  fragmentu wału obronnego oraz  ścieżki doprowadzającej i ogrodzenia 

nie koliduje z istniejącymi drzewami i krzewami. 

 

4.6. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie 

lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Wykonanie lub uzyskanie niezbędnych raportów, ekspertyz, opinii i decyzji  w celu prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej 

wycenie. 

Dla inwestycji opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia . 

Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko na co uzyskano 

postanowienie wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. nr 

WZŚ.4260.83.2017.AJ  z dnia 23 listopada 2017 – odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

Teren objęty opracowaniem znajduje się na obszarze : 

OBSZAR NATURA 2000 

obszary sieci NATURA 2000 (na terenie Gminy to: Ujście Noteci PLH080006 i Dolina Dolnej Noteci 

PLB080002. Korytarze ekologiczne biegną głównie dolinami rzecznymi (tutaj Noteci i Warty), co decyduje 

o ich naturalnej ciągłości.  

Uzyskano deklaracje  organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 – deklaracja 

wydana przez RDOŚ w dniu 13 listopada  2017 i deklarację  organu odpowiedzialnego za gospodarkę 

wodną – deklaracja wydana przez przez RDOŚ w dniu 11 listopada 2017. 

 

4.7. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. 

Inwestycja nie będzie wpływać na zwiększenie uciążliwości w  zakresie objęty opracowaniem. Nie wymaga 

wykonania pomiarów ruchu drogowego , hałasu i innych uciążliwości.  

 

4.8. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 

instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń 

naziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek. 

Na terenie objętym opracowaniem nie występują obiekty wymagające inwentaryzacji. 

 

4.9. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem  

obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 

samochodowych, kolejowych lub wodnych. 

Warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 3 UZGODNIENIA I DOKUMENTY 

 

Korekty, aktualizację, jak i uzyskanie innych niezbędnych do projektowania warunków, uzgodnień, opinii leży po 

stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku informować Zamawiającego o treści uzyskanych warunków 

przesyłając niezwłocznie ich kopie Zamawiającemu.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerencji w rozwiązania projektowe przyjęte przez Wykonawcę w 

przypadkach, gdyby z treści wydanych warunków wynikałaby konieczność poniesienia przez Zamawiającego 

niewspółmiernie wysokich kosztów w stosunku do celu w jakim warunki wydano (związanych np. z 

koniecznością przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego, wykonania przyłączy o znacznej długości, itp.). 

 

4.10. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 

Wykonawca opracuje projekt budowlany w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i uzyska dla niego wymagane 

przepisami uzgodnienia, zgody, opinie i pozwolenia. Na etapie opracowania projektu budowlanego niezbędne 

będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego dotyczących rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. 

Wykonawca opracowuje projekty wykonawcze inwestycji w zakresie wszystkich branż, stanowiące podstawę 

wykonania robót budowlanych. Zamawiający będzie wymagał przedłożenia do akceptacji rysunków 

wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-

użytkowego, umowy i zgodności z projektem budowlanym. Zamawiający będzie wymagał, aby projekty 

wykonawcze były skoordynowane pomiędzy sobą poprzez dokonanie uzgodnień międzybranżowych.  

 

UWAGA: 

Wszelkie prace oraz koszty z nimi związane niezbędne do realizacji całego zamierzenia wynikającego z 

opracowanej dokumentacji projektowo–kosztorysowej stanowiącej część 1 zamówienia do momentu uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie leżą po stronie Wykonawcy. 

 

Opracowała : Joanna Styka-Lebioda 


