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I - CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pt:
~Dojazd do promu - slip i obtozenie muréw oporowych kamieniem, dz. nr 492,
581 obreb Santok, gm. Santok”

2. Cel i zakres inwestycji
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu w obrebie dojazdu do promu

oraz poprawa estetyki struktury istniejgcych muréw oporowych.

2.1. Zakres inwestycji

- wymiana istniejgcej nawierzchni dojazdu do promu,

- obtozenie istniejgcych muréw oporowych kamieniem murowym granitowym szarym
owym. 10 x 20 x 40,

- wymiane barierki ochronnej dla ruchu pieszych w drodze gminnej nr 004629F - ul.
Wodna, dz. nr 492,

- ufozenie trawnika z rolki.

2.2. Zakres robot

- wykonanie korytowania,

profilowanie i zageszczenie istniejgcego podioza,

wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku,

wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego - gr. warstwy 15 cm,

wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu C16/20 - gr. warstwy15 cm,

wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej 15/17 cm,

wymiana istniejacych ptyt betonowych wielootworowych - typu Jomb (konstrukcja pod

ptytami analogiczna jak pod projektowang nawierzchnig z kostki granitowej),

- tawa fundamentowa betonowa o wym. 0,25 x 0,60 z betonu C16/20 wraz z wymiang
warstwy gruntu do gtebokosci 0,80 m na kruszywo famane 0/31,5mm,

- kotwienie pretéw zbrojeniowych ¢ 12mm w istniejgcym murze oporowym za pomocq
zywicy syntetycznej w amputkach (zbrojenie co 4 warstwe),

- zbrojenie muru z kamienia murowego za pomocg bednarki (zbrojenie co 4 warstwe),

- montaz nowej barierki ochronnej,

- zagospodarowanie terenow zielonych poprzez utozenie trawy z rolki.

Zakres inwestycji przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.



3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

« Umowa zawarta pomiedzy Gming Santok, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok, a firmg
Pracownia projektowa ROADWAY mgr inz. Piotr Klepczynski, Jenin ul. Wojska
Polskiego 23, 66-450 Bogdaniec.

e Ustawa - Prawo budowlane / Dz. U. 2019 poz. 1186 t.j.

e Ustawa o drogach publicznych / Dz. U. 2020 poz. 470 t.j.,

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie / Dz. U. 2016 poz. 124 t.j.,

« Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — 2014,

e Wizja lokalna,

e Mapa zasadnicza w skali 1:500,

4. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w powiecie gorzowskim w gminie Santok
w miejscowosci Santok. Przedmiotowy dojazd zapewnia komunikacje z promem linowym
stuzgcym do przewozu pojazdow, ludzi i towardw przez rzeke Warte.

Cate przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie dziatek:

- nr 492, obreb nr 7 Santok - pas drogi gminnej nr 004629F - ul. Wodna,

- nr 581, obreb nr 7 Santok - droga wewnetrzna - dojazd do promu.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dojazd do promu skomunikowany jest z drogg gminng - ul. Wodna.

Istniejace zagospodarowanie stanowi droga wewnetrzna - dz. nr 581 o nawierzchni z ptyt
betonowych (typ Jumbo) o szerokosci 3,50m. Pas drogi wewnetrznej po obydwu stronach
ograniczony jest betonowym murem oporowym. Dojscie do promu zapewniajg takze
schody wymurowane z kamienia polnego. Teren dojazdu, ktéry jest nieutwardzony

porosniety jest trawa.
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Zdjecie 2 - stan istniejacy - widok w kierunku zachodu

Zdjecie 3 - stan istniejqcy - widok w kierunku potudnia



5.1. Sieci uzbrojenia terenu

W pasie drogi wewnetrznej brak jest sieci uzbrojenia terenu.

6. Rozwiazania projektowe

6.1. Projektowane zagospodarowanie terenu (pasa drogowego)

W ramach inwestycji przewidziano:

- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej - szeroko$¢ pasa 4,0m,

- obtozenie istniejgcych muréw oporowych kamieniem murowym granitowym,

- wykonanie nowej bariery ochronnej w pasie drogi gminnej nr 004629F - ul. Wodna,
Wszystkie projektowane elementy przedstawia Projekt zagospodarowania terenu oraz

przekréj normalny.

6.2. Parametry techniczne
Droga wewnetrzna dz. nr 581:
- szerokos¢ - 4,0m,

- nawierzchnia - kostka granitowa 15/17cm,

6.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa $cieralna z kostki kamiennej granitowej szarej gr. 15/17cm

- podbudowa betonowa z betonu klasy C16/20 gr. 15cm,

 podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego 0/31.5mm gr. 15cm,
E2>130MPa,

- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm,

- wyprofilowane i zageszczone podioze.

6.4. Elementy prefabrykowane

Istniejace ptyty betonowe wielootworowe nalezy wymieni¢ na nowe - typu Jomb 75cm x

100cm.

6.5. Przekréj podtuzny

Niwelete drogi wewnetrznej nalezy wykonac zgodnie z rzednymi istniejacej nawierzchni

drogi wewnetrznej, istniejacej nawierzchni w pasie drogowym ul. Wodnej oraz rzednymi

istniejgcych schodow.

7. Odwodnienie

Nie projektuje sie nowych urzadzen odwadniajacych.

7.1. Stan istniejacy
Obecnie wody opadowe oraz roztopowe sg odprowadzane powierzchniowo zgodnie
ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi w zakresie pasa drogowego.
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8. Zielen w pasie drogowym
8.1. Istniejaca zielen

Istniejgca zielen wystepuje w formie trawnika.

9. Roboty ziemne
UWAGA: W trakcie prowadzonych robot ziemnych w przypadku odkrycia

infrastruktury podziemnej, roboty te nalezy wykonywac recznie.

10. Wymagania ogoélne
Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami, uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi, zestawieniami, specyfikacjami
technicznymi, w koordynacji z pracami oraz uzgodnieniami z gestorami sieci.
Wyznaczenie wysokosciowe obiektéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie planem sytuacyjnym
i przekrojami normalnymi.
Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez Projektanta. Na podstawie
przekazanej dokumentacji wytyczy¢ obiekt drogowy w terenie. Nastepnie przystgpi¢ do
robot ziemnych i korytowania na wymaganej szerokosci pod jezdnie. Istniejace podioze
gruntowe nalezy wyprofilowaé oraz zagesci¢c . Na zageszczonym podtozu nalezy
przystapi¢ do wykonywania taw fundamentowych i podsypek oraz uktadania elementéw
prefabrykowanych.
Na wyprofilowanym i zageszczonym podfozu mozna przystgpi¢ do wykonywania warstwy
odcinajacej z piasku gr. 10cm. Na wyprofilowanej i zageszczonej warstwie mozna
przystapi¢ do uktadania podbudowy z kruszywa tamanego. Na powierzchni podbudowy
z kruszywa nalezy wykona¢ badania no$nosci podbudowy (ptyta VSS) i uzyskac¢ nosnosc
E2>130MPa. Na tak przygotowanej podbudowie mozna przystgpi¢ do wykonywania
podbudowy betonowej, nastepnie mozna przystgpi¢ to wykonywania nawierzchni z kostki
granitowej.
Wykonawca przed realizacjq zadania powinien szczegbtowo zapoznaé sie
z zapisami specyfikacji technicznych, wszystkie prace, ktére wykraczajg ilosciowo poza
zakres wyszczegdlniony w przedmiarach robét, badZz w tabeli elementow rozliczeniowych
powinny by¢ przed ich wykonaniem skonsultowane 2z Inspektorem Nadzoru
i Projektantem.
Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem ciezkich maszyn budowlanych
Wykonawca powinien szczegotowo wytyczy¢ obiekt budowlany (zgodnie z SST),
przeanalizowa¢ zgodno$¢ robdt z zapisami TER i dopiero po ich akceptacji przez
Inspektora Nadzoru i Projektanta przystapi¢ do realizacji poszczegolnych obiektéw
budowlanych.
Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych rezimow
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatdw budowlanych.
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Wynika to z obowigzujgcych aktéw normatywno-prawnych, w tym przepiséw dotyczacych
ochrony s$rodowiska naturalnego, ktérych znajomoscia musi sie wykaza¢ zaréwno

Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora.

W szczegdlnosci nalezy pamietac aby:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- zachowac kolejnos¢ realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,

- wytyczy¢ geodezyjnie granice pasa drogowego,

- wytyczy¢ obiekt drogowy,

- dokona¢ weryfikacji wytyczonych obiektéow w terenie,

- przed przystapieniem do realizacji robét Kierownik Budowy powinien zweryfikowaé
wytyczone przez Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodnosci
skonsultowac sie przed ich realizacjg z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

- stosowac sie do przepiséw i norm w zakresie ochrony srodowiska,

- unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie realizacji inwestycji,

- zapewnic¢ mieszkaricom ciagty dojazd do nieruchomosci,

- poinformowaé mieszkanicow o terminie i czasie prowadzenia robot oraz utrudnieniach
z tym zwigzanymi poprzez ogtoszenie lub w innej skutecznej formie,

- opracowac projekt czasowej organizacji ruchu - w przypadku koniecznosci,

- chronié istniejgcg roslinnosé, a w szczegdlnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem
w toku realizacji zadania,

- zapewni¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatow rozbiérkowych. Odpady nie
nadajgce sie do przerdbki winne by¢ zutylizowane,

- Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien powiadomi¢ gestordw sieci o przebiegu

prac, oraz wykona¢ przebudowe na warunkach pozyskanych od zarzgadcow sieci.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Klepczynski



