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OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

My, niżej podpisani informujemy, że szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia pt. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego   

w Wawrowie” , zawiera dokumentacja projektowa , dokumentacja 

wykonawcza oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych .  
Wszystkie przyjęte nazwy własne są podane jako przykładowe i można 

zastąpić je równoważnymi o parametrach nie gorszych technicznie.  

Przedstawione nazwy handlowe urządzeń, materiałów służą wyłącznie 

do określenia wymaganego standardu.  

Wykonawca może zaproponować własne rozwiązania o nie gorszych 

parametrach technicznych niż zaproponowane w dokumentacji 

projektowej.  

Do rozwiązań opisanych za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów odniesienia w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

dopuszczamy zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań 

równoważnych opisanym.  

Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisane 

przez zamawiającego, na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp jest 
obowiązany wykazać, że spełniają one wymagania określone przez 
zamawiającego.  

Dla materiałów i urządzeń opisanych w dokumentacji przez wskazanie 

znaków towarowych zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów 

i urządzeń równoważnych, pod warunkiem zapewnienia parametrów 

technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w 

dokumentacji. Na potwierdzenie równoważności oferowanych 

materiałów i urządzeń należy załączyć do oferty stosowne dokumenty 

(np. karty katalogowe, opisy techniczne, DTR itp.) 

 
 
 
 
 
 
mgr inŜ. arch. Mariusz Sawicki                       ……………………………………….. 
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PROJEKT   BUDOWLANY  
Termomodernizacja budynku 
Przedszkola Gminnego w Wawrowie 
Wawrów 46, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Wawrów, dz. nr 144/2 jedn. ew. Santok, woj. lubuskie 
 
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: 

OŚWIADCZENIE O NAZWACH WŁASNYCH 

I. ZAŁĄCZNIKI: 
1. ZAŚWIADCZENIA O WPISANIU NA LISTĘ CZŁONKÓW WŁAŚCIWEJ IZBY ZAWODOWEJ PROJEKTANTA

 6 

2. DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA ................................ 7 

3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z PRAWEM I OBOWIĄZUJĄCYMI 
PRZEPISAMI ...................................................................................................................................... 8 

4. INFORMACJA BIOZ ........................................................................................................................... 9 

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY 
 
II.I. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTURY  

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .......................................................................................................... 14 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI .................................................................................................. 14 

3. OPIS OBIEKTU I OCENA STANU TECHNICZNEGO ............................................................................. 15 

3.1. LOKALIZACJA. ................................................................................................................................... 15 
3.2. DANE OGÓLNE. ................................................................................................................................ 15 
3.3. OPIS BUDYNKU PRZEDSZKOLA .............................................................................................................. 15 

4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU .................................................................... 15 

5. PRACE Z ZAKRESU TERMOMODERNIZACJI ...................................................................................... 15 

OCENA CIEPŁOCHŁONNOŚCI PRZEGRÓD BUDYNKU ................................................................................................. 15 
5.1. PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻE ..................................................................................................... 16 
5.2. DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ..................................................................................................... 17 
5.3. IZOLACJE PIONOWE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ....................................................................................... 19 
5.4. DOCIEPLENIE DACHU ......................................................................................................................... 20 
5.5. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ...................................................................................................... 20 
5.6. DOCIEPLENIE TARASU NAD PARTEREM ................................................................................................... 20 
5.7. WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI .............................................................................................. 20 
5.8. WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH NA NOWE, WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH ........................................... 21 
5.9. WYMIANA OKIEN NA NOWE Z NAWIEWNIKAMI ....................................................................................... 21 
5.10. OCIEPLENIE PODŁOGI NA GRUNCIE I STROPU NAD POMIESZCZENIAMI NIEOGRZEWANYMI ................................. 21 
5.11. WYMIANA POSADZEK NA PARTERZE ...................................................................................................... 22 
5.12. WYMIANA RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH, OBRÓBEK BLACHARSKICH WRAZ Z PARAPETAMI ZEWNĘTRZNYMI ............. 22 
5.13. PODESTY WEJŚCIOWE DO BUDYNKU, SCHODY ZEWNĘTRZNE ....................................................................... 23 
5.14. OPASKA WZDŁUŻ ELEWACJI NA OKOŁO BUDYNKU .................................................................................... 23 
5.15. BALUSTRADY .................................................................................................................................... 23 
5.16. REMONT KOMINÓW .......................................................................................................................... 24 
5.17. INSTALACJA ELEKTRYCZNA, INSTALACJA ODGROMOWA .............................................................................. 24 
5.18. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE .................................................................................................................... 24 
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6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ........................................ 25 

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU ............................................................................. 31 

8. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA ................................................................................ 36 

9. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA .................................................................................................... 36 

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU: ................................................................. 37 

11. UWAGI ........................................................................................................................................... 37 

  
II.II. OPIS PROJEKTU KONSTRUKCJI 

1. WZMOCNIENIE ŚCIAN ......................................................................................................................... 38 

ZBROJENIE: ................................................................................................................................................... 38 
SPOIWO: ...................................................................................................................................................... 38 
TECHNOLOGIA NAPRAW .................................................................................................................................. 39 
MONTAŻ W SZCZELINACH POLEGA NA: ............................................................................................................... 39 
UWAGI: ....................................................................................................................................................... 40 

 
II.III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA  

P.00 PLAN SYTUACYJNY 1:500 

P.01 RZUT PIWNICY 1:100 

P.02 RZUT PARTERU 1:100 

P.03 RZUT PODDASZA 1:100 

P.04 
PRZEKRÓJ A-A 
PRZEKRÓJ B-B 

1:100 

P.05 
ELEWACJA WEJŚCIOWA 
ELEWACJA PÓŁUDNIOWA 

1:100 

P.06 
ELEWACJA PÓŁNOCNA 
ELEWACJA POŁUDNIOWA  

1:100 

K.01 PROJEKT KOLORYSTYKI ELEWACJI 1:200 

P.07 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ  

P.08 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ  

P.09 DETAL NR 1 COKÓŁ 
DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC I FUNDAMENTÓW 1:10 

P.10 
DETAL NR 2.1 DOCIEPLENIE PODŁOGI NA GRUNCIE 
DETAL NR 2.2 DOCIEPLENIE POSADZKI POD ŚCIANĄ DZIAŁOWĄ 

1:10 
1:20 

P.11 
DETAL NR 3 I 4 
DOCIEPLENIE OŚCIEśY OKIENNYCH 

1:10 

P.12 
DETAL NR 5 I 6 
NAROśE WYPUKŁE, NAROśE WKLĘSŁE 

1:10 

P.13 SCHEMATY WZMOCNIEŃ  

P.14 WZMOCNIENIE PĘKNIĘĆ ELEWACJI 1:100 
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PROJEKT   BUDOWLANY  
Termomodernizacja budynku 
Przedszkola Gminnego w Wawrowie 
Wawrów 46, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Wawrów, dz. nr 144/2 jedn. ew. Santok, woj. lubuskie 
  
I. ZAŁĄCZNIKI  

 
1. Zaświadczenie o wpisaniu na listę członków właściwej izby zawodowej 

projektanta; 

2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta; 

3. Oświadczenie projektanta o zgodności projektu z prawem i obowiązującymi 
przepisami; 

4. Informacja BIOZ. 
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1. Zaświadczenie o wpisaniu na list ę członków wła ściwej izby zawodowej 
projektanta 

 
Projektant architektury:  
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2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta  
 

Projektant architektury:  

 
 



                                                                                                                                                          
                                                                         

8 

3. Oświadczenie projektanta o zgodno ści projektu z prawem i 
obowi ązującymi przepisami 

 
Poznań, dnia 08.01.2016r. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie artykułu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane 
oświadczam, Ŝe prace projektowe dotyczące projektu pt: 
 
„Projekt budowlany 
 „Termomodernizacja budynku 
Przedszkola Gminnego w Wawrowie 
Wawrów 46, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Wawrów, dz. nr 144/2 jedn. ew. Santok, woj. lubuskie” 
 
 
w zakresie własnych specjalizacji 
zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  
 
 
Projektant architektury:  
mgr inŜ. arch. Mariusz Sawicki 
upr. nr 357/PW/92 
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4. Informacja BIOZ 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Termomodernizacja budynku 
Przedszkola Gminnego w Wawrowie 
Wawrów 46, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Wawrów, dz. nr 144/2 jedn. ew. Santok, woj. lubuskie 
 
Obiekty budowlane: 
Przedszkole Gminne w Wawrowie 
 
Inwestor: 
Gmina Santok 
ul. Gorzowska 59 
66-431 Santok  

Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126). 
(Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA- BRANśA BUDOWLANA  

 
I. WSKAZANIA 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem opracowania projektowego, którego dotyczy niniejsza informacja jest 
termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego w Wawrowie. 
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
Budynek przedszkola zlokalizowany jest pod adresem: 
Wawrów 46, 66-400 Gorzów Wlkp., dz. nr 144/2 jedn. ew. Santok, woj. lubuskie 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na terenie działki nie występują elementy mogące stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa. 

  
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych naleŜy umieścić właściwe 
tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren budowy. 
 

4. Zagospodarowanie terenu budowy winno być zgodne z przepisami rozdziału 3 i 4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401. 
 
Uwaga: podczas robót ziemnych nale Ŝy zwróci ć uwagę na ewentualne 
elementy sieci podziemnych nie wyst ępujące na mapie.  

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce ich 
wystąpienia. 

Podstawy prawne: 
Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 
1126). 
 

6. Tabela występowania zagroŜeń wymienionych w w/w przepisach: 
− ryzyko przysypania ziemią lub upadku z wysokości 
− oddziaływanie substancji chemicznych lub czynników biologicznych 
− zagroŜenie promieniowaniem jonizującym 
− roboty w pobliŜu linii wysokiego napięcia 
− roboty w pobliŜu czynnych linii komunikacyjnych 
− ryzyko utonięcia pracowników 
− roboty w studniach, pod ziemią i w tunelach 
− kierowanie pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych 
− roboty w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze spręŜonego powietrza 
− stosowanie materiałów wybuchowych 
− montaŜ i demontaŜ cięŜkich prefabrykatów  powyŜej 1,0 t. 
Uwaga: zagro Ŝenie na niniejszej budowie wyst ępuje w zakresie przysypania 
ziemi ą, upadkiem z wysoko ści, oddziaływanie substancji chemicznych. 
 

 Roboty prowadzić w kolejności technologii określonej dokumentacją projektową. 
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych pracownicy winni być przeszkoleni w 
zakresie instruktaŜu stanowiskowego z uwzględnieniem postanowień rozdziału 9 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401 w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiająca szybką ewakuacje na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

Strefy szczególnego zagroŜenia zdrowia nie występują. 
Kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o powyŜszą informację do 
sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej 
rozpoczęciem. 
 

 ZagroŜenie podczas prac ziemnych o głębokości poniŜej 150cm poniŜej terenu oraz 
podczas robót murarskich, elewacyjnych i dekarskich na wysokości ponad 5,0m: 
ZagroŜenie podczas wykopów naleŜy wyeliminować stosując wykop 
szerokoprzestrzenny o spadku skarpy mniejszym od kąta spadku naturalnego 
gruntu. 
 

 ZagroŜenie podczas prac na wysokości naleŜy eliminować stosując rusztowania z 
barierami ochronnymi, pasy i linki montaŜysty oraz kaski ochronne. NaleŜy 
przestrzegać przepisów BHP i zwracać uwagę na organizację pracy i porządek na 
budowie. 

 
II. ROBOTY ZWIĄZANE Z OCZYSZCZENIEM PODŁOśA 

 
Roboty związane z odbiciem starego tynku oraz oczyszczeniem podłoŜa jak równieŜ 
roboty demontaŜowe parapetów, rynien i rur spustowych oraz opierzeń prowadzić 
naleŜy pod nadzorem uświadamiając skalę zagroŜeń. Roboty wstrzymać, gdy prędkość 
wiatru przekracza 10 m/s. Do usuwania gruzu w czasie robót naleŜy stosować zsuwnice 
pochyłe lub rynny zsypowe. 
Wszelkie roboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 
 

III. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy zapoznać się z projektem, ściśle przestrzegając 
zawartych w nim wytycznych.  
Pracownicy powinni być wyposaŜeni w odzieŜ ochronną uzaleŜnioną od rodzaju robót a 
takŜe od stopnia zagroŜenia zdrowia i Ŝycia na stanowisku pracy. W związku z 
prowadzeniem robót przy uŜyciu wciągarek budowlanych, oraz prowadzenia prac na 
wysokości i rusztowaniach, winny one być prowadzone pod nadzorem z zachowaniem 
szczególnej ostroŜności i przepisów BHP. 
 

IV. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZE ŃSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH I 
WYSOKOŚCI 
 
W trakcie robót na rusztowaniach i wysokościach naleŜy zachować szczególną 
ostroŜność z zachowaniem następujących zasad: 

• Rusztowania ustawić na twardym, równym podłoŜu, 
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• Zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane 
obciąŜenia, 

• Przed przystąpieniem do prac na rusztowaniu dokonać odbioru technicznego 
rusztowań przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do 
dziennika budowy), 

• MontaŜ rusztowań, ich eksploatacja i demontaŜ powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcją obsługi producenta lub projektem indywidualnym, 

• Pracownicy zatrudnieni na wysokościach oraz pracownicy współpracujący z nimi 
mają obowiązek uŜywania kasków ochronnych, 

• Przed montaŜem i demontaŜem rusztowań naleŜy wyznaczyć strefę 
niebezpieczną, 

• Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, w miejscach przejść dla 
pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

 
Zabrania się: 

• MontaŜu, eksploatacji i demontaŜu rusztowań i ruchomych podestów roboczych: 
JeŜeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność, 
W czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi, 
W czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

• Pozostawiania materiałów, wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych 
podestów roboczych po zakończeniu pracy, 

• Zrzucania elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów 
roboczych, 

• PrzeciąŜenia pomostów rusztowań materiałami, 
• Wykonywania gwałtownych ruchów, przechylania się przez poręcze, gromadzenia 

wyrobów, materiałów narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego 
oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na 
podeście. 

 
UWAGI: 
 NaleŜy uŜywać wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
 Pracownicy wykonujący wszystkie prace budowlane powinni być przeszkoleni w 

zakresie BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadać aktualne badania 
lekarskie, 

 Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zgodnie ze 
sztuką budowlaną. 

 
V. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJ ĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
• Drogi, dojścia powinny być przejezdne, 
• Drogi ewakuacyjne powinny być wolne, zabrania się składowania na nich materiałów 

budowlanych, gromadzenia sprzętu, itp. 
• NaleŜy umieścić we wszelkich widocznych miejscach tablice ostrzegawczo – 

informacyjne, 
• Miejsca niebezpieczne powinny byś ogrodzone taśmą ostrzegawczą bądź ogrodzone. 

 
VI. ROBOTY ZBROJARSKIE I BETONIARSKIE 

 
W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu ułoŜyć zbrojenie wykonane 
zgodnie z projektem. Chodzenie po ułoŜonych elementach zbrojenia jest zabronione. 
 

VII. ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE 
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Roboty wykonywane na wysokości powyŜej 1m naleŜy wykonywać z pomostów 
rusztowań. 
Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniŜej wznoszonego 
muru na poziomie co najmniej 0,5m od jego górnej krawędzi. 
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. 
Chodzenie po świeŜo wykonanych murach, płytach, stropach i niestabilnych 
deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego 
zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione. 
 

VIII. RUSZTOWANIA I RUCHOME PODESTY ROBOCZE 
 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione przy montaŜu i demontaŜu rusztowań oraz monterzy ruchomych 
podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. 
Rusztowania naleŜy ustawiać na podłoŜu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze 
spadkiem umoŜliwiającym odpływ wód opadowych. 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację 
piorunochronną. 
 

IX. ROBOTY DEKARSKIE I IZOLACYJNE 
 
Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy i 
szczelnie zamknięte, oraz wypełnione nie więcej niŜ do ¾ ich wysokości. 
  

 
Projektant architektury: 

mgr inŜ. arch. Mariusz Sawicki  
357/PW/92 
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PROJEKT   BUDOWLANY  
Termomodernizacja budynku 
Przedszkola Gminnego w Wawrowie 
Wawrów 46, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Wawrów, dz. nr 144/2 jedn. ew. Santok, woj. lubuskie 
 

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY  

II.I. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTURY 
 

1. Podstawa opracowania 

� Zlecenie Inwestora: Gmina Santok, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok; 
� Uzgodnienia z Inwestorem; 
� Dokumentacja fotograficzna; 
� Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 roku oraz 
Rozporządzeń wykonawczych do Ustawy, wykonany przez Pana Roberta 
Gregorczyka w sierpniu 2015r.; 

� Dokumentacja inwentaryzacyjna i fotograficzna obiektu na podstawie wizji lokalnej; 
� Normy i przepisy budowlane; 
� Mapa zasadnicza. 

 
2. Przedmiot i zakres inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku przedszkola gminnego  
w Wawrowie, gmina Santok. 
 
Budynek przedszkola nie jest ujęty w rejestrze zabytków ani gminnej ewidencji 
zabytków, ponadto nie jest zlokalizowany na obszarze objętym ochroną 
konserwatorską. 
  
Prace z zakresu termomodernizacji b ędące 
ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA: 
 
Docieplenie ścian piwnic i ścian 
fundamentowych: 

STYROPIAN XPS gr.11cm, 
λ=0,036W/mK 

Docieplenie ścian zewnętrznych: STYROPIAN EPS 038 gr.14cm, 
λ=0,038W/mK 

Wymiana okien: Okna PCV  u=0,9W/m²K 
Wymiana drzwi zewnętrznych: Drzwi u=1,3W/m²K 
Docieplenie podłogi na gruncie: STYROPIAN EPS gr.13cm, 

λ=0,038W/mK 
Docieplenie dachu w przestrzeni 
międzykrokwiowej: 

WEŁNA MINERALNA gr.17cm 
λ=0,042W/mK 

Docieplenie tarasu nad parterem: STYROPIAN EPS 037 gr.16cm, 
λ=0,037W/mK 

 
 
Prace z zakresu termomodernizacji wg projektów bran Ŝowych: 

• modernizacja kotłowni gazowej. 
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3. Opis obiektu i ocena stanu technicznego 

3.1. Lokalizacja. 
 

Obiekt Przedszkola Gminnego zlokalizowany jest na działce nr 144/2 w 
Wawrowie, gmina Santok, woj. lubuskie. 
 

3.2. Dane ogólne. 
 

Budynek przedszkola jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, z 
dachem drewnianym krokwiowym, częściowo podpiwniczonym. Powstał w 1937 
roku. 

 
Budynek przedszkola nie jest ujęty w rejestrze zabytków, gminnej ewidencji 
zabytków, ponadto nie jest zlokalizowany na obszarze objętym ochroną 
konserwatorską. 
. 
Działka nie znajduje się na terenie objętym szkodami górniczymi. 

 
3.3. Opis budynku przedszkola 

 
Budynek murowany dwukondygnacyjny (z poddaszem uŜytkowym) o konstrukcji 
tradycyjnej: 
Ściany fundamentowe i piwniczne: betonowe, 
Ściany kondygnacji nadziemnych: gr. 51cm warstwowe z cegły pełnej z pustką 
powietrzną, 
Strop: drewniany, 
Dach: konstrukcja drewniana, pokrycie dachówką betonową, 
Stolarka okienna i drzwiowa: wymieniona na nową PCV, 
 
Ogólny stan techniczny budynku oceniono jako dobry. 

 
Budynki wyposaŜono w instalacje: 
- telefoniczną, 
- elektroenergetyczną, 
- odgromową, 
- wodno- kanalizacyjną, 
- gazową, 
- centralnego ogrzewania, 
- wentylacji grawitacyjnej. 

 
4. Podstawowe parametry techniczne budynku 

Powierzchnia zabudowy: 336,9m2 

Powierzchnia uŜytkowa: 396,92m2 

Wysokość: 10,2m 
Kubatura obiektu: 2304,6m3 

Ilość kondygnacji nadziemnych: 2 
Ilość kondygnacji podziemnych: 1 

 
 

5. Prace z zakresu termomodernizacji 

UWAGA: 
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Po przystąpieniu do inwentaryzacji i oględzin budynku przedszkola stwierdzono 
liczne uszkodzenia i pęknięcia ścian zewnętrznych przechodzące aŜ do 
fundamentów budynku. 
Z uwagi na powyŜsze, przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych, w 
miejscach spękanych naleŜy umieścić szkła tensometryczne o wymiarach 40x5cm o 
gr. 3mm. Szklane paski powinny być umieszczone tak, aby swym środkiem 
obejmowały pęknięcie. Po pół roku naleŜy stwierdzić, czy paski szklane uległy 
pęknięciu lub odspojeniu. 
Jeśli nie stwierdzono pęknięć i odspojeń pasków, uszkodzenia naleŜy zabezpieczyć i 
wypełnić, a następnie moŜna wykonać prace dociepleniowe. 
Jeśli stwierdzono pęknięcia lub odspojenia oznacza to, Ŝe budynek w dalszym ciągu 
pracuje i osiada. Z uwagi na to, konieczne będzie wykonanie ekspertyzy technicznej 
stanu obiektu wskazującej na sposoby wykonania napraw i wzmocnień budynku. 
 
Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych nale Ŝy jednoznacznie 
stwierdzi ć np. na podstawie obserwacji szkieł tensometrycznyc h, czy budynek 
nadal pracuje i osiada.  

 
Ocena ciepłochłonno ści przegród budynku 
Obiekt  przedszkola  nie spełnia obecnie obowiązujących norm w zakresie 
ochrony cieplnej. Nie stwierdzono występowania zjawiska przemarzania 
przegród, co jednak, przy braku moŜliwości regulacji dopływu ciepła w 
zaleŜności od aktualnego zapotrzebowania, odbywa się kosztem duŜych 
nakładów ponoszonych na ogrzanie pomieszczeń, gdyŜ przegrody zewnętrzne 
mają niską izolacyjność termiczną i występują liczne mostki cieplne. 

 
 

Prace termomodernizacyjne w zakresie architektury o bjęte audytem 
energetycznym to: 

 
Docieplenie ścian piwnic i ścian 
fundamentowych: 

STYROPIAN XPS gr.11cm, 
λ=0,036W/mK 

Docieplenie ścian zewnętrznych: STYROPIAN EPS 038 gr.14cm, 
λ=0,038W/mK 

Wymiana okien: Okna PCV  u=0,9W/m²K 
Wymiana drzwi zewnętrznych: Drzwi u=1,3W/m²K 
Docieplenie podłogi na gruncie: STYROPIAN EPS gr.13cm, 

λ=0,038W/mK 
Docieplenie dachu w przestrzeni 
międzykrokwiowej: 

WEŁNA MINERALNA gr.17cm 
λ=0,042W/mK 

Docieplenie tarasu nad parterem: STYROPIAN EPS 037 gr.16cm, 
λ=0,037W/mK 

 
Prace z zakresu termomodernizacji wg projektów bran Ŝowych: 

• modernizacja kotłowni gazowej. 
 

5.1. Prace rozbiórkowe i demonta Ŝe 
 

Rodzaj robót rozbiórkowych: 
• DemontaŜ daszków nad drzwiami od strony podwórza; 
• DemontaŜ opierzeń na elewacjach; 
• DemontaŜ rynien i rur spustowych na elewacjach; 
• DemontaŜ okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi i drzwi 

przeznaczonych do wymiany; 
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• DemontaŜ podłogi na gruncie w na parterze budynku przedszkola; 
• DemontaŜ balustrady na tarasie nad parterem budynku; 
• DemontaŜ warstw wykończeniowych tarasu nad parterem; 
• DemontaŜ pokrycia dachowego. 

UWAGA: 
Prace rozbiórkowe moŜna rozpocząć wyłącznie w obecności kierownika robót. 
Podczas wykonywania robót rozbiórkowych naleŜy prowadzić je zgodnie z 
zaleceniami i pod nadzorem kierownika robót oraz z zachowaniem przepisów 
BHP. NaleŜy zabezpieczać poszczególne elementy w celu uniknięcia 
zagroŜenia Ŝycia i zdrowia podczas demontaŜu elementów obiektu. 
 
Wywóz gruzu 
Materiał rozbiórkowy segregować i sukcesywnie wywozić na wskazane przez 
Inwestora miejsce. Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z 
Inwestorem. 

 
5.2. Docieplenie ścian zewn ętrznych 

 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA PRAC DOCIELENIOWYCH 
NALEśY WYKONAĆ WZMOCNIENIE ŚCIAN WG PROJEKTU KONSTRUKCJI. 
Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkola od 
wysokości cokołu do wysokości okapu na elewacjach podłuŜnych oraz do 
wysokości szczytu na elewacjach szczytowych metodą bezspoinową z uŜyciem 
styropianu EPS o współczynniku przewodności λ=0,038 W/mK i grubości 14cm. 
NaleŜy zastosować system docieplenia oparty na bazie styropianu EPS. 
Na czas docieplenia elewacji naleŜy zdemontować lampy, rury spustowe, rynny 
i zamontować ponownie na ocieplonej i otynkowanej powierzchni stosując 
kotwy. 

 
Przygotowanie podłoŜa 
Przed przystąpieniem do prac elewacyjnych naleŜy sprawdzić stan podłoŜa: 
nośność, czystość, ewentualne nierówności.  
Złuszczone powłoki malarskie, zniszczony tynk naleŜy usunąć, zabrudzenia 
umyć czystą wodą. Uzupełnienia naleŜy wykonać stosując systemowy tynk 
podkładowy. 
Ewentualne odchyłki od pionu, poszczególnych części ocieplanych ścian, 
naleŜy wypionować poprzez wyrównanie warstwą systemowego tynku 
podkładowego lub warstwą styropianu (przy odchyleniach ≥2cm). Przed 
przystąpieniem do montaŜu systemu naleŜy dokładnie zabezpieczyć wszelkie 
naraŜone na zabrudzenie elementy, takie jak: okna, drzwi, balustrady, 
powierzchnie tarasów, itp. 
 
Przyklejanie płyt z EPS 
Prace rozpocząć od zamontowania listwy startowej (cokołowej).  
Do mocowania płyt styropianowych naleŜy uŜyć kleju poliuretanowego. 
Klej naleŜy nakładać przy uŜyciu pistoletu po obwodzie płyty z zachowaniem 
dystansu około 2 cm od jej krawędzi i jednym pasem przez środek płyty, 
równolegle do jej dłuŜszych boków. 
Klej naleŜy nakładać na płyty ze styropianu metodą punktowo pasmową. Ilość 
nałoŜonej zaprawy klejowej powinna gwarantować powierzchnię styku z 
podłoŜem nie mniejszą niŜ 40% powierzchni płyty izolacyjnej. Grubość warstwy 
kleju nie powinna być większa niŜ 1cm. 
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Szczeliny między płytami naleŜy uzupełniać klinami wyciętymi z materiału 
izolacyjnego lub pianką poliuretanową o małym stopniu rozpręŜenia (dla 
szczelin ≤3mm). 
 
Dodatkowe zamocowanie mechaniczne 
Zastosowane łączniki mechaniczne mogą mieć trzpień plastikowy lub 
metalowy. Zalecana ilość kołków to 6szt./m². Długość łączników 
mechanicznych jest uzaleŜniona od rodzaju podłoŜa. Długość kołka = grubość 
izolacji + grubość starego tynku i/lub tynku wyrównującego+ głębokość 
zakotwienia. Minimalna głębokość zakotwienia wynosi: 6cm dla betonu i cegły 
pełnej, 9cm dla gazobetonu, pustaków ceramicznych, pustaków i cegieł 
szczelinowych, cegły dziurawki. Wierzch talerzyka osadzonego kołka powinien 
być zlicowany z powierzchnią płyty. 
 
Wykonywanie warstwy zbrojącej 
Na wszystkich krawędziach otworów budowlanych naleŜy zamocować 
kątowniki ochronne. NaroŜniki górne i dolne otworów w elewacji wzmacniać 
dodatkowymi diagonalnie ułoŜonymi pasami siatki o wymiarach 20x30cm. 
OścieŜa naleŜy obrabiać za pomocą zaprawy klejowo szpachlowej. 
Siatkę zbrojącą naleŜy układać pasami pionowymi z góry na dół zatapiając ją w 
zaprawę klejowo szpachlową. Siatkę z włókna szklanego naleŜy wtapiać w 
świeŜą zaprawę klejowo-szpachlową i wygładzać powierzchnię przy pomocy 
nadmiaru wyciśniętego kleju. Pasy siatki muszą na siebie zachodzić 
przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy zbrojącej powinna być gładka i 
równa.  
 
Uwaga! 
W strefie parteru (2m od powierzchni gruntu) warstwa zbrojąca powinna być 
wykonana jako podwójna. 
 
Wykończenie elewacji 
Gruntowanie: Dobrze związane i suche podłoŜe naleŜy pokryć obficie płynem 
gruntującym. 
Tynkowanie: Przemieszaną masę tynkarską naleŜy nakładać na uprzednio 
zagruntowane podłoŜe przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Masę naleŜy 
nakładać równomiernie, nadmiar tynku ściągać pacą do uzyskania warstwy o 
grubości odpowiadającej granulacji tynku (przy fakturze „baranek”, ze względu 
na wzajemne klinowanie się ziaren, grubość warstwy moŜe być do 50% 
większa). Tynk naleŜy zacierać niezwłocznie po nałoŜeniu przy pomocy twardej 
pacy z tworzywa sztucznego. Pełne, niepodzielne powierzchnie ściany 
tynkować w całości, bez przerw w pracy. Prace tynkarskie naleŜy zorganizować 
w odpowiedni sposób, w zaleŜności od wielkości tynkowanej powierzchni i 
warunków atmosferycznych. 
Projektuje się zastosowanie wyprawy z tynku akrylowego o uziarnieniu ok. 
1,5mm. 
 
Wykonanie powłoki malarskiej 
Malowanie: Wyschnięty tynk naleŜy zagruntować płynem gruntującym a 
następnie dwukrotnie przemalować fasadową farbą. Pełne wyschnięcie tynku 
następuje po około 3 dniach w normalnych warunkach pogodowych. Fragmenty 
elewacji o odmiennej kolorystyce naleŜy malować przy uŜyciu taśmy malarskiej, 
usuwanej bezpośrednio po nałoŜeniu świeŜej farby. Sąsiadujące ze sobą 
kolorowe powierzchnie wykonać w odstępie 24 godzin. 
 
Ocieplenie ościeŜy okiennych i drzwiowych 
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Do ocieplenia ościeŜy okiennych i drzwiowych naleŜy stosować płyty EPS, tak 
przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do 
płyt z EPS ocieplających ościeŜa. Minimalna grubość płyt ocieplających ościeŜa 
to 2-3cm. 
 
Niewielki gzyms wieńczący na elewacjach naleŜy odtworzyć na ocieplonej 
elewacji stosując odpowiedniej grubości paski styropianowe i pomalować farbą 
silikatową w kolorystyce zgodnie z rysunkami. 

 
Uwaga:  
•••• Kolorystyka elewacji została podana wg systemu kolorów STO, wzornik 

określa kolor, nie rodzaj farby. 
•••• Aby uniknąć róŜnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, 

naleŜy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. 
 

5.3. Izolacje pionowe ścian fundamentowych 
 

Wokół budynku dydaktycznego i łącznika,  na czas zakładania izolacji, naleŜy 
rozebrać istniejącą nawierzchnię opaski i chodników i wykonać wykopy do 
poziomu ław fundamentowych.  
Na ścianach piwnicznych i fundamentowych, wg rysunku detalu, naleŜy 
umieścić pionową izolację przeciwwilgociową lub przeciwwodną oraz termiczną. 
Doboru systemu izolacji pionowej, w zaleŜności od sytuacji hydrologicznej oraz 
stopnia zawilgocenia ścian naleŜy dokonać po zbadaniu rodzaju gruntu i 
poziomu wód gruntowych na etapie wykonywania robót budowlanych. NaleŜy 
zastosować odpowiednie, dobrane do stanu faktycznego ścian i gruntu, 
kompletne rozwiązanie systemowe przyjęte dla całego budynku. 
Zawilgocone tynki ścian fundamentowych naleŜy skuć a szkodliwe sole, 
grzybów i pleśń naleŜy zneutralizować. 
 
NaleŜy skuć istniejący odspajający się tynk i wykonać izolacje 
przeciwwilgociowe oraz cieplne z płyt ze styroduru XPS-30 (polistyrenu 
ekstrudowanego) gr.11cm z zagłębieniem polistyrenu poniŜej poziomu terenu 
do poziomu ław fundamentowych. Izolacje naleŜy zabezpieczyć do poziomu 
gruntu folią izolacyjną tłoczoną. 
Połączenie ocieplenia ścian fundamentowych z dociepleniem cokołu i ścian 
osłonowych naleŜy uszczelnić systemową taśmą uszczelniającą. 
Okładzinę cokołową naleŜy wykonać z płytek klinkierowych: 
− podkład penetrujący, 
− zaprawa trasowa klejowa, 
− zaprawa trasowa do fug. 
 
Podczas prac ziemnych wskazane jest zasypanie fundamentów gruntem o 
właściwościach analogicznych do właściwości gruntów istniejących bez 
warstwy nasypu próchniczego.  
 
Uwaga: 
• Materiały naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami producenta 
• Rozebraną istniejącą nawierzchnię chodnika, po wykonaniu izolacji poniŜej 

terenu, naleŜy odtworzyć. 
• Na około budynków, zgodnie z rysunkami, naleŜy wykonać nawierzchnię z 

otoczaków o frakcji 8-16mm. Nową opaskę naleŜy wykonać na szerokości 
60cm i zakończyć krawęŜnikiem betonowym. 
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• Wykopy naleŜy prowadzić odcinkowo, na odcinkach o długościach 
mniejszych niŜ 2m, w sposób uniemoŜliwiający uplastycznienie oraz 
zmianę parametrów nośnych gruntów. Sposób zabezpieczenia wykopów 
zaleŜy od rodzaju gruntów nośnych. 

• Podczas prac ziemnych wskazane jest zasypanie fundamentów gruntem o 
właściwościach analogicznych do właściwości gruntów istniejących bez 
warstwy nasypu próchniczego. Grunt zasypowy naleŜy zagęszczać ręcznie 
warstwami co 10cm. 

 
5.4. Docieplenie dachu 

 

Dach budynku naleŜy ocieplić w przestrzeni między krokwiami wełną mineralną 
gr. 17cm wg P3. 
 
Dach budynku: 
• dachówka ceramiczna karpiówka w podwójną koronkę 
• łata 4x6cm 
• kontrłata 2,5x5cm 
• wiatroizolacja z paroprzepuszczalnej membrany dachowej 
• wełna mineralna gr.17cm w grubości krokwi 
• paroizolacja 
• wykończenie z płyt GKF w klasie odporności ogniowej EI30 

 

5.5. Wymiana pokrycia dachowego 
 

Projektuje się wymianę istniejącego pokrycia dachowego na dachu budynku 
przedszkola. Istniejące pokrycie naleŜy wymienić na nowe z dachówki 
ceramicznej karpiówki kładzionej podwójnie w koronkę. Warstwy dachowe 
naleŜy wykonać uwzględniając projektowane docieplenie z wełny mineralnej wg 
P3. 
Nowe obróbki blacharskie (pasy podrynnowe, nadrynnowe, opierzenia 
kominów, attyk itp.) naleŜy wykonać z blachy tytan-cynk gr.0,7mm w kolorze 
naturalnym. 

 
5.6. Docieplenie tarasu nad parterem 

 
Projektuje się docieplenie tarasu nad łazienkami przy salach przedszkolnych na 
parterze. NaleŜy rozebrać pokrycie z papy oraz wszystkie istniejące warstwy 
wykończeniowe tarasu do poziomu płyty betonowej tarasu, następnie wykonać 
wykończenie tarasu wg P4 i rysunków uwzględniając projektowane docieplenie 
ze styropianu. 
Poziom tarasu naleŜy wykonać 2cm poniŜej poziomu piętra przy wyjściu na 
taras. 
 
Nowe obróbki blacharskie (pasy podrynnowe, nadrynnowe, opierzenia 
kominów, attyk itp.) naleŜy wykonać z blachy tytan-cynk gr.0,7mm w kolorze 
naturalnym. 

 
5.7. Wentylacja pomieszczenia kotłowni  

 
Z uwagi na modernizację kotłowni gazowej naleŜy wykonać wentylację 
nawiewną pomieszczenia kotłowni w postaci murowanego kanału nawiewnego 
o wymiarach 15x20mm zgodnie z rysunkiem na rzucie piwnicy. 
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5.8. Wymiana drzwi wej ściowych na nowe, wymiana drzwi wewn ętrznych 
 

Projektuje się wymianę drzwi wejściowych do budynku na nowe: 
 

Drzwi przy wejściu głównym oraz przy wejściu od strony podwórza: 
• drzwi PCV, 
• dwuskrzydłowe, 
• mniejsze skrzydło blokowane, 
• współczynnik Umax=1,3 W/m²K, 
• kolor: złoty dąb, 
• ościeŜnice regulowane, 
• stalowe klamki i okucia, 
• dwa zamki patentowe. 

 
Szczegóły znajdują się na zestawieniach ślusarki drzwiowej. 

 
5.9. Wymiana okien na nowe z nawiewnikami 

 
Projektuje się wymianę wszystkich okien w budynku: 
• okna z PCV, 
• skrzydła rozwierno- uchylne, 
• pięciokomorowe, 
• potrójnie szklone, 
• nawiewniki higrosterowalne inteligentne, 
• izolacyjność akustyczna min.42dB, 
• współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m²K, 
• kolor: biały - RAL 9003, 
• parapet wewnętrzny z konglomeratu, 
• parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk. 
 
Szczegóły zawiera zestawienie stolarki okiennej. 
 
Stolarka zgodna z: 
PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania oraz 
PN-EN 1192, PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, 
zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania.”, PN-B-
02151-03:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 

 
5.10. Ocieplenie podłogi na gruncie i stropu nad po mieszczeniami 

nieogrzewanymi 
 

W związku z projektowanym podwyŜszeniem izolacyjności cieplnej podłogi 
parteru naleŜy skuć istniejące warstwy posadzkowe i usunąć warstwy 
podkładowe na głębokość potrzebną do wykonania warstw zaprojektowanych, 
według poniŜszego zestawienia. 
Projektuje się docieplenie podłogi na gruncie zgodnie z P1 i P2, z 
zastosowaniem styropianu EPS 038 o ʎ= 0,038 [W/(mxK)], gr. 13cm na 
parterze budynku. 
 
Podłoga na gruncie: 
• posadzka pomieszczenia na pierwotnym poziomie  
• jastrych gr.5cm 
• folia polietylenowa 
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• płyta termoizolacyjna ze styropianu o  ʎ= 0,038 [W/(mxK)], gr. 13cm 
• izolacja przeciwwilgociowa 
• podkład z chudego betonu gr. 10cm 
• podsypka piaskowa gr. 15cm 

 
Strop nad piwnicą nieogrzewaną: 
• posadzka pomieszczenia na pierwotnym poziomie  
• jastrych gr.5cm 
• folia polietylenowa 
• płyta termoizolacyjna ze styropianu o ʎ= 0,038 [W/(mxK)], gr. 13cm 
• izolacja przeciwwilgociowa 
• istniejący strop nad piwnicą 

 
Przed wykonaniem docieplenia naleŜy rozebrać istniejące warstwy podłogowe, 
następnie przywrócić pierwotny poziom posadzek w pomieszczeniach budynku. 
Przy nowych posadzkach wykonać cokoliki wysokości 10cm na ścianach. 
 
W pomieszczeniach mokrych na warstwę jastrychu naleŜy dodatkowo 
zastosować izolację przeciwwodną w płynie. 
NaleŜy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie projektowanej izolacji 
przeciwwilgociowej podłogi na gruncie z istniejącą poziomą izolacją ścian 
fundamentowych. 
 
Wymian ę i ocieplenie posadzki pod ściankami działowymi nale Ŝy 
wykonywa ć odcinkowo. Siatk ę zbroj ącą warstw ę jastrychu przeprowadzi ć 
takŜe pod ściankami. Jastrychem wypełni ć dokładnie przestrze ń pod 
ściank ą, tak aby nie pozostawała pustka powietrzna. 
 

5.11. Wymiana posadzek na parterze 
 

Z uwagi na docieplenie podłogi parteru naleŜy zdemontować wszystkie 
posadzki na parterze, a następnie, po wykonaniu warstw wg P1 i P2, odtworzyć 
je na pierwotnym poziomie. 
 
Nowe posadzki w poszczególnych pomieszczeniach budynku: 
Gres techniczny: łazienki, zaplecza, strefa wejściowa, pomieszczenia 
kuchenne, magazyny 
Odtworzony parkiet drewniany: sale zabaw 
 
Istniejące parkiety naleŜy rozebrać, poddać konserwacji. Następnie, po 
wykonaniu odpowiednich warstw podłogi na gruncie i warstw stropu nad 
piwnicą, z uwzględnieniem projektowanego docieplenia, naleŜy odtworzyć z 
rozebranych elementów, parkiety w salach zabaw. 

 
5.12. Wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blach arskich wraz z 

parapetami zewn ętrznymi 
 

Rynny i rury spustowe: 
Istniejące lampy, rury spustowe (w dobrym stanie technicznym) itp. naleŜy 
mocować na ocieplonej elewacji stosując przedłuŜone kotwy mocujące. Po 
ociepleniu ścian budynku rury spustowe i rynny naleŜy odsunąć o grubość 
ocieplenia na zewnątrz tak, aby rura spustowa nie stykała się bezpośrednio z 
ociepleniem. 
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Na wszystkich rurach spustowych naleŜy wykonać Ŝeliwne czyszczaki, naleŜy 
oczyścić i udroŜnić przykanaliki. 
 
Obróbki blacharskie: 
Nowe obróbki blacharskie: parapety, pasy podrynnowe, nadrynnowe oraz inne 
naleŜy wykonać z blachy tytan- cynk gr. 0,7mm w naturalnym kolorze 
jasnoszarym. Obróbki powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 4cm i 
powinny zabezpieczać elewację przed zaciekami wody deszczowej. Połączenia 
obróbek blacharskich ze ścianą powinny być wykonane z wykorzystaniem profili 
systemowych, w sposób uniemoŜliwiający przeniesienie napręŜeń 
spowodowanych wiatrem i temperaturą na tynk oraz warstwę zbrojącą. 

 
Istniejące na elewacjach kratki wentylacyjne naleŜy wymienić na kratki z blachy 
tytanowo-cynkowej gr.0,70mm. 

 
5.13. Podesty wej ściowe do budynku, schody zewn ętrzne 

 
Podesty wejściowe do budynku przy wejściu do budynku i od strony podwórza 
naleŜy poddać remontowi. NaleŜy skuć zniszczoną, odspajającą się okładzinę 
na podestach oraz na schodach i wszystkie nierówności wraz z warstwą 
zaprawy cementowej lub klejowej. NaleŜy dokładnie oczyścić istniejące 
podłoŜe, uzupełnić ewentualne ubytki (wypełnienie pęknięć i rys), następnie 
zagruntować podłoŜe preparatem gruntującym i wykonać warstwę wyrównującą 
(ze spadkami) z zaprawy wyrównującej. Nową nawierzchnię naleŜy wykonać z 
płyt terrazzo lub innego materiału podobnie trwałego. Na styku posadzka/ściana 
naleŜy przewidzieć cokół ochronny. Istniejące wycieraczki stalowe naleŜy 
wymienić na nowe. 

 
5.14. Opaska wzdłu Ŝ elewacji na około budynku 

 
Na około budynku przedszkola naleŜy wykonać opaskę z otoczaków o frakcji 8-
16mm. Nową opaskę naleŜy wykonać na szerokości 60cm i zakończyć 
krawęŜnikiem betonowym. 
 
Opaska: 
• opaska z otoczaków 8-16mm szer. 60cm, 
• podsypka piaskowa gr.10cm, 
• geowłóknina, 
• grunt rodzimy. 
 
Po wykonaniu izolacji i zasypaniu wykopów oraz wykonaniu nowej opaski 
wzdłuŜ elewacji, teren naleŜy zniwelować, poziom terenu dostosować do 
połoŜenia chodnika. Plac budowy naleŜy oczyścić. 

 
5.15. Balustrady 

 
NaleŜy zdemontować istniejącą balustradę tarasową nad parterem przedszkola. 
Projektuje się nową balustradę aŜurową ze stali nierdzewnej szczotkowanej: 
słupki ∅40mm, wypełnienie 7x12mm, pochwyt stalowy. 
 
Pozostałe balustrady przy schodach zewnętrznych naleŜy oczyścić z wtórnych 
nawarstwień z zastosowaniem metody chemicznej i mechanicznej. 
Oczyszczone balustrady naleŜy pokryć powłoką ochronną np. i scalić 
kolorystycznie w odcieniu szarym (RAL9006). 
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5.16. Remont kominów 

 
Projektuje się remont istniejących kominów na dachu budynku. NaleŜy skuć 
odspajające się powłoki tynkarskie, uzupełnić ubytki cegieł i ubytki w zaprawie- 
ewentualnie przemurować ostatnie warstwy cegieł wykazujące duŜe 
zniszczenie. Kominy naleŜy otynkować i pomalować wg projektu kolorystyki. 
NaleŜy równieŜ wykonać nowe opierzenia z blachy tytan-cynk gr.0,7mm, w 
kolorze jasnoszarym. 

 
5.17. Instalacja elektryczna, instalacja odgromowa 

 
Instalacje elektryczne 
Przewody elektryczne znajdujące się na elewacjach naleŜy sprawdzić pod 
względem uŜyteczności i stanu technicznego. Przewody pozostające, po 
weryfikacji naleŜy prowadzić pod tynkiem w rurkach zabezpieczających. 
 
Oświetlenie wejściowe 
Nad drzwiami wejściowymi naleŜy, w miejsce starych istniejących, zamontować 
nowe oprawy oświetleniowe montując je na ocieplonej elewacji na kotwach 
mocujących. 
 
Instalacja odgromowa 
Wymiana instalacji odgromowej na ścianach zewnętrznych, wg układu 
istniejącego. 
• Zwody pionowe wykonać z drutu ocynkowanego ∅8 prowadzonego w 

rurkach grubościennych w warstwie ocieplenia na elewacji. 
• Zwody pionowe podłączyć do uziemienia przy pomocy złącz kontrolnych 

(ZK) skręcanych. 
• Złącza kontrolne (ZK) podłączyć do instalacji uziemiającą bednarką 

ocynkowaną FeZn 30×4. 
• Instalację uziemiającą wykonać jako uziom otokowy  z bednarki FeZn 30×4. 
• Wartość rezystancji uziemienia nie moŜe przekroczyć 10Ohm. Dla uzyskania 

właściwej rezystancji naleŜy dodatkowo uŜyć uziomów pionowych z prętów 
miedziowanych ∅3/4” podłączonych do uziomu otokowego. 

• Wszystkie elementy skręcane zabezpieczyć przed korozją np. przy uŜyciu 
tawotu. 

• Instalacje wykonywać zgodnie z normą PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61024-1-1, 
PN-IEC 61024-1-2, PN/E-05003. 

 
5.18. Roboty uzupełniaj ące 

 
Po zakończeniu prac remontowych naleŜy odtworzyć istniejące numery 
informacyjne budynku, tablice informacyjne, lampy.  
 
Skrzynki instalacyjne w złym stanie technicznym wymienić na nowe ze stali 
nierdzewnej. 
 
Plac budowy naleŜy oczyścić, uszkodzoną zieleń wokół budynku odtworzyć, 
teren poddać rekultywacji. 
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6. Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych 
 

Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające je do 
stosowania w budownictwie. Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia 
do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wymagania stosownych 
norm polskich, branŜowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki składowania 
powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. 
 

PŁYTY TERMOIZOLACYJNE EPS: 
 
Parametr: Wymaganie: 
Współczynnik przewodzenia ciepła: ≤0,040W/m*K 
Grubość: ±1mm 
Szerokość: ±2mm 
Prostokatność: ±2mm 
Płaskość: ±5mm 
Wytrzymałość na zginanie: ≥75 
Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach: ±0,2 
Stabilność wymiarowa w temp. +70°C zmiany po 48h 2 
Wytrzymałość na rozciąganie: ≥100 

 
ŁĄCZNIKI MECHANICZNE: 
� Oznakowane znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty 

technicznej oraz deklaracji właściwości uŜytkowych wydanej przez producenta, 
� Mocowanie w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami ze 

styropianu lub wełny mineralnej (tzw. termo dyble) zapobiegające powstawaniu 
miejscowych mostków termicznych, 

� Ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników- określone wg obliczeń statycznych, 
� Sposób mocowania i długość strefy rozparcia zaleŜne od rodzaju podłoŜa/ 

materiału ścian elewacyjnych: 
− Dla podłoŜy z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe 

warstwowe) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥25mm, 
− Dla podłoŜy z materiałów ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, 

cegła kratówka, okładziny ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa 
rozporowa łącznika ≥25mm, 

− Dla podłoŜy z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, 
strefa rozporowa łącznika ≥60mm. 

 
ZAPRAWA DO WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ: 
� Sucha zaprawa mineralna, 
� Do aplikacji ręcznej i maszynowej, 
� Odporna na występowanie rys skurczowych, 

� Przyczepność zaprawy (MPa): 
 do styropianu 
W stanie powietrzno- 
suchym 

≥0,09 

Po 2 dniach zanurzenia w 
wodzie i po 2h suszenia 

≥0,05 

Po 2 dniach zanurzenia w 
wodzie i po 7 dniach 
suszenia 

≥0,12 

 
STYRODUR XPS 30 (POLISTYREN EKSTRUDOWANY): 
� Zgodny z wymogami NRO, 
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� Deklaracja zgodności z PN-EN 13164 /2003, 
� Atest higieniczny PZH: HK/B/0229/01/2001, 
� Gęstość: ≥ 30 kg/m³, 
� NapręŜenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10/Y) 

300 ≥ 300 kPa, 
� Pełzanie przy ściskaniu: CC(2/1,5/50)130 ≥ 130 kPa, 
� Zamkniętokomórkowość: ≥ 95%, 
� Moduł elastyczności: 12 N/mm², 
� Podciąganie kapilarne: 0, 
� Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3%, 
� Odporność na cykle zamraŜania i odmraŜania: FT1, 
� Temperatura zastosowania: ≤ 650C, 
� Płyty XPS nie zawierają FCKW i HFCKW, 
� Gęstość: ≥ 30 kg/m³. 
 
ZAPRAWA KLEJOWA DO MOCOWANIA PŁYT STYROPIANOWYCH NA 
PODŁOśU: 
� Sucha zaprawa mineralna, 
� Do stosowania na podłoŜa mineralne i organiczne, 
� Do przygotowania i aplikacji ręcznej i maszynowej, 
� Odporna na wystepowanie rys skurczowych 
� Przyczepność zaprawy (MPa): 
 do betonu do styropianu 
W stanie powietrzno- 
suchym 

≥1,5 ≥0,13 

Po 2 dniach zanurzenia w 
wodzie i po 2h suszenia 

≥1,0 ≥0,06 

Po 2 dniach zanurzenia w 
wodzie i po 7 dniach 
suszenia 

≥1,5 ≥0,15 

 
JEDNISKŁADNIKOWY, NISKOPRĘśNY KLEJ POLIURETANOWY DO 
STYROPIANU: 
� Temperatura stosowania: od +0°C do +40°C 
� Wilgotność stosowania: nawet powyŜej 90% 
� Czas powierzchniowego przesychania: ok. 10 min 
� Czas twardnienia: ok. 2 godz. 
� Współczynnik przewodności cieplnej: λ– 0,040 W/mk 
� Przyczepność: 

− do betonu≥ 0,3 MPa 
− do styropianu≥ 0,15 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu) 
− do cegły ceramicznej ≥ 0,30 MPa 
− do betonu komórkowego ≥ 0,15 MPa 
− do płyty OSB ≥ 0,30 MPa 
− do szkła ≥ 0,30 MPa 
− do blachy: ocynkowanej ≥ 0,10 MPa, powlekanej powłoką poliestrową 

SP25≥ 0,20 MPa 
− do płyty GK ≥ 0,10 MPa 
− do styropianu XPS ≥ 0,20 MPa 
− do powłoki bitumicznej ≥ 0,25 MPa 
− do drewna ≥ 1,0 MPa 
− do wełny mineralnej ≥ 0,08 MPa 

� Reakcja na ogień:– klasa B–s1, d0 
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SIATKA ZBROJĄCA: 
� Tkanina z włókna szklanego, 
� Splot gazejski, 
� Odporna na deformacje kształtu, 
� W pełni równomiernie przenosząca napręŜenia, 
� Szerokość ≥110cm, długość ≥ 50mb, 
� Impregnowana przeciwalkalicznie, 
� Wielkość oczek 4x4mm, 
� CięŜar powierzchniowy ≥ 165g/m², 

Siły zrywające (N/MM) wzdłuŜ osnowy i 
wątku dla próbek przechowywanych 
28dni: w warunkach laboratoryjnych: 

≥40 

W roztworze alkalicznym (1g NaOH+ 4g 
KOH+0,5g Ca(OH)2/1dm³) 

≥28 

 
POŚREDNIA WARSTWA GRUNTUJĄCA: 
� Zgodnie z aprobatą techniczną systemu. 

 
MASA TYNKARSKA AKRYLOWA (ORGANICZNA, NA BAZIE DYSPERSJI 
POLIMEROWEJ): 
� Zgodnie z aprobatą techniczną systemu, 
� Zbrojona włóknami, 
� Do aplikacji ręcznej i maszynowej, 
� Do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoŜa ≥+5°C, 
� Z moŜliwością barwienia w masie, 
� Dostępna w fakturach: baranek, Ŝłobionej (tzw. „kornik”) oraz modelowanej, 

umoŜliwiającej wykonanie tynku na gładko, 
� Odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie do 8mm 

Zawartość suchej substancji: 74,1- 85,8% 
Zawartość popiołu w temp.: 
- 450°C 
- 900°C 

 
79,3-96,6 
39,0- 47,6 

Gęstość objętościowa: 1,59- 1,95 
 

MATERIAŁY I ELEMENTY DO WYKAŃCZANIA I ZABEZPIECZANIA MIEJSC 
SZCZEGÓLNYCH ELEWACJI: 
� Np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/ naroŜne, profile dylatacyjne, 

listwy przyokienne, taśmy uszczelniające, itp. Zgodne z wytycznymi 
wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz projektem technicznym 
ocieplenia obiektu. 

 
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE UKŁADU OCIEPLENIOWEGO 
ZDEFINIOWANEGO W APROBACIE TECHNICZNEJ: 
 
Wodochłonność po 1h (g/m²) 
− warstwa zbrojona: 
− warstwa wierzchnia akrylowa: 

 
<100 
<80 

Wodochłonność po 24h (g/m²) 
− warstwa zbrojona: 
− warstwa wierzchnia akrylowa: 

 
<480 
<450 

Mrozoodporność warstwy wierzchniej: Brak zniszczeń 
Przyczepność warstwy wierzchniej do 
styropianu (MPa): 
− w warunkach laboratoryjnych 

 
 
≥0,10 
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− po starzeniu 
− po cyklach mrozoodporności 
Odporność na uderzenie po starzeniu 
(kategoria): 

II 

Odporność na uderzenie w badaniu na 
próbkach po cyklach starzeniowych (J): 

≥8 

Opór dyfuzyjny względny (m): 
− układ z tynkiem akrylowym 

 
<0,3 

Klasyfikacja w zakresie 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany 
przy działaniu ognia od strony elewacji 

Układ NRO 
(nierozprzestrzeniający ognia) 

 
FOLIA  PE PAROIZOLACJA O GR. 0,2mm: 
� Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w ścianach, stropach i dachach, 

jako warstwa przeciwwilgociowa pod podłogi, posadzki, wylewki, itp., jako 
warstwa poślizgowa w nawierzchni tarasów, jako warstwa ochronna przed 
zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, jako prowizoryczne 
zabezpieczenie połaci dachowych, 

� Paroprzepuszczalność: Sd≥ 82+100/-30m (grubość warstwy powietrza 
równowaŜna dyfuzji pary wodnej - Sd), 

� Wytrzymałość na rozciąganie: 
wzdłuŜ: min. 65 N/50 mm, 
w poprzek: min. 70 N/50 mm, 

� WydłuŜenie: 
wzdłuŜ: 270%, 
w poprzek: 480%, 

� Wodoszczelność: spełnienie wymagań przy 2 kPa, 
� Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007, 
� Deklaracja Zgodności EC: Nr 3/2012. 

 
BLACHA TYTAN- CYNK: 
� gęstość (cięŜar właściwy) 7,2 g/cm3, 
� temperatura topnienia 418 °C, 
� granica rekrystalizacji > 300 °C, 
� współczynnik rozszerzalności wzdłuŜ kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K, 
� grubości blachy: 0,6mm. 
 
POWŁOKA WODOSZCZELNA: 
� Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami, 
� Gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3, 
� Proporcje mieszania: do nakładania pędzlem lub natryskowo: ok. 7,0 l wody na 

25 kg, do nakładania pacą: ok. 5,8 l wody na 25 kg, 
� Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC, 
� Czas zuŜycia: do 2 godz., 
� Ruch pieszy: po 2 dniach, 
� Przyczepność: ≥ 0,8 MPa, 
� Orientacyjne zuŜycie: 
� zapobieganie: wymagana grubość CR 65 ilość CR 65 [kg/m2] 
� zawilgoceniu 2,0 mm ok. 3,0 
� przesączaniu wody 2,5 mm ok. 4,0 
� wodzie o słupie do 5 m 3,0 mm ok. 5,0 
� maksymalna grubość  5,0 mm ok. 8,0. 

 
HYDROIZOLACJA POD POZIOMEM TERENU- DWUSKŁADNIKOWA 
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BITUMICZNA MASA POWŁOKOWA: 
� Baza:   bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej, 
� Czas zuŜycia: ok. 45 min, 
� Odporność na deszcz: po ok. 1,5 godz., 
� MoŜliwość obciąŜania: po ok. 1 dniu, 
� Temperatura mięknienia: ≥80°C, 
� Nasiąkliwość powłoki: ≤7%, 
� Odporność na powstawanie rys: ≥2 mm, 
� Odczyn pH: 7÷11, 
� Odporna na działanie środowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3, 
� Parametry do nakładania natryskowego: ciśnienie 180-230 bar, nr dyszy: 461, 
� Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, 

lub odpowiadać wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy. 
 
WEŁNA MINERALNA: 
• Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: dla gr.40-79mm λD= 

0,041W/mK, dla gr.80-200mm ʎ D =  0,040W/mK, 
• ObciąŜenie charakterystyczne cięŜarem własnym: dla gr.40-79mm 1,55kN/m3, 

dla gr.80-200mm 1,50kN/m3, 
• Siła ściskająca pod obciąŜeniem punktowym dającym odkształcenie 5mm: dla 

gr.40-79 mm≥400 N, dla gr.80-200mm≥500N, 
• NapręŜenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym≥50kPa, 
• Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni≥15kPa, 
• Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu≤1,0kg/m², 
• Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu≤ 3,0 kg/m², 
• Klasa reakcji na ogień A1, 
• Atest higieniczny: HK/B/0439/01/2011 

 
PŁYTKI KLINKIEROWE: 
• Kształtki płaskie i naroŜnikowe, 
• Grubość 14mm, 
• Nasiąkliwość <6%, 
• Odchyłka wymiarowa <2 mm, 
• Pełna mrozoodporność, 
• Certyfikat CE, 
• Format NF14, 
• ZuŜycie: 48 sztuk/m2 
• Masa metra kwadratowego: 26kg. 

 
DACHÓWKA CERAMICZNA: 
• Karpiówka, 
• Wielkość: 38cmx18x1,4cm, 
• Szerokość krycia: ok. 18cm, 
• Długość krycia: ok. 29-33cm (koronka), ok. 14,5-16,5cm (łuska), 
• ZuŜycie dachówki: średnio ok. 36 szt./m², 
• Waga: ok. 1,8 kg/szt., ok. 64,8kg/m², 
• Minimalne nachylenie połaci: 30°/24°- przy zastoso waniu membrany lub folii 

wstępnego krycia 
• Dostępna kolorystyka: czerwień naturalna, miedziana angoba, brązowa angoba, 

zielona angoba, antracytowa angoba, ceglasta angoba szlachetna. 
 
GRES TECHNICZNY: 
• stosowany w budynkach uŜyteczności publicznej, 
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• płytki w formacie 30x30cm, 
• gr. 0,7cm, 
• kolor beŜowy/szary, 
• rodzaj powierzchni: polerowana, 
• twardość 8 w skali Mohsa, 
• nasiąkliwość wodna: 0,1%, 
• odporność na ścieranie: klasa 4-5, 
• odporność na plamienie: 5 klasa, 
• skuteczność antypoślizgowa: grupa klasyfikacyjna min.R9, 
• cokolik o wys. 10cm po całym obwodzie pomieszczenia. 

 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów jednak o parametrach 
nie gorszych od parametrów materiałów zaproponowanych w dokumentacji 
projektowej. Wszelkie zmiany powinny być zaopiniowane przez autorów projektu i 
zaakceptowane przez zamawiającego. 
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7. Charakterystyka energetyczna budynku 
 
Wykonana na podstawie audytu energetycznego budynku. 
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8. Bezpiecze ństwo i ochrona środowiska 

Wpływ budowy na środowisko 
Projektowana inwestycja nie jest uciąŜliwa dla środowiska naturalnego 

Bezpieczeństwo robót budowlanych 
Prace budowlane naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod 
nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w BIOZ.  

 
9. Charakterystyka po Ŝarowa 
 
           Budynek nie przekracza 25m wysokości, warunki bezpieczeństwa poŜarowego 
wg Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 z dnia 12 kwietnia 
poz. 690 §216 pkt 5 z późn. zm.) - budynki do wys. 25m nie muszą być ocieplone 
materiałem niepalnym. 

Charakterystyka obiektu: 
 
Powierzchnia zabudowy: 336,9m2 

Powierzchnia uŜytkowa: 396,92m2 

Wysokość: 10,2m 
Kubatura obiektu: 2304,6m3 

Ilość kondygnacji nadziemnych: 2 
Ilość kondygnacji podziemnych: 1 

 
 
Docieplenie budynku nie wpływa na pogorszenie warun ków ochrony 
przeciwpo Ŝarowej. 
 
Ochrona przeciwpoŜarowa została określona dla celów projektowych. 
Kategoria zagroŜenia ludzi: ZL II 
Grupa wysokości: niski (N) 
Klasa odporności poŜarowej budynku dla N ZL II: nie mniejsza niŜ „B” 
 
Dojazd dla StraŜy PoŜarnej z istniejącej drogi. 
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10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu: 
 

Obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której znajduje się 
budynek, którego dotyczy termomodernizacja. 
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje uciąŜliwości na tereny przyległe. 
 

11. Uwagi 
 

1. Nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji 
wyjaśniane będą na budowie w ramach nadzoru autorskiego. 

2. Wszystkie roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe prowadzić z zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i „Technicznymi warunkami wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych” pod nadzorem uprawnionych osób. 

3. Wszystkie roboty budowlane naleŜy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną 
oraz przepisami BHP i PPOś. i Ochrony Środowiska. 

4. Projekty instalacyjne: centralnego ogrzewania, ciepłej wody uŜytkowej, 
wymiany źródła ciepła wg osobnych opracowań. 

 
 
 

       Opracowali: 
 

mgr inŜ. arch. Mariusz Sawicki 

upr. nr 357/PW/92 

 

 

 

mgr inŜ. arch. ElŜbieta Morisson- Borys 
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II.II. OPIS PROJEKTU KONSTRUKCJI 
 

UWAGA: 
Po przystąpieniu do inwentaryzacji i oględzin budynku przedszkola stwierdzono liczne 
uszkodzenia i pęknięcia ścian zewnętrznych przechodzące aŜ do fundamentów 
budynku. 
Z uwagi na powyŜsze, przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych, w 
miejscach spękanych naleŜy umieścić szkła tensometryczne o wymiarach 40x5cm o 
gr. 3mm. Szklane paski powinny być umieszczone tak, aby swym środkiem 
obejmowały pęknięcie. Po pół roku naleŜy stwierdzić, czy paski szklane uległy 
pęknięciu lub odspojeniu. 
Jeśli nie stwierdzono pęknięć i odspojeń pasków, ściany naleŜy wzmocnić, 
uszkodzenia naleŜy zabezpieczyć i wypełnić, a następnie moŜna wykonać prace 
dociepleniowe. 
Jeśli stwierdzono pęknięcia lub odspojenia oznacza to, Ŝe budynek w dalszym ciągu 
pracuje i osiada. Z uwagi na to, konieczne będzie wykonanie ekspertyzy technicznej 
stanu obiektu wskazującej na sposoby wykonania napraw i wzmocnień budynku. 
 

 1. Wzmocnienie ścian 
 
Na elewacjach budynku zinwentaryzowano pęknięcia. Do ich wzmocnienia 
zastosowano technologię wklejanych prętów ze stali austenicznej o spiralnym splocie 
na zewnątrz pręta.  
 
Opis przyjętej technologii wzmocnienia i  materiały stosowane w technologii 
wzmocnienia ścian 
Istota technologii polega na montaŜu w uszkodzonych konstrukcjach budowlanych 
dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych prętów, cięgien i kotew stalowych  
zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie klejowej. 
 

 Zbrojenie: 
elastyczne pręty, cięgna i kotwy wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej o 
charakterystycznym, helikoidalnym (śrubowym) kształcie. W przypadku robót 
remontowych i naprawczych najczęściej stosuje się pręty o średnicach: 6 ; 8 i 10 mm. 
Pręty moŜna łączyć ze sobą, zginać, układać w wiązki. Ich produkcja jest zgodna z 
normą: EN ISO 9002:1994 (Certyfikat TÜV – Rheinland Europa Kft. Nr 75 100 8417). 
 

 Spoiwo: 
niekurczliwe, elastyczne, szybkowiąŜące zaprawy wykonane na bazie cementu. 
Charakteryzują się doskonałą przyczepnością w kontakcie z róŜnymi materiałami. 
Zaprawy zostały specjalnie zaprojektowane do współpracy z prętami zbrojenia. 
Zaprawy są produkowane w zestawach zawierających dwa składniki (sproszkowany i 
płynny), po zmieszaniu których uzyskuje się gotową do uŜycia plastyczną masę. Do 
przygotowania zaprawy naleŜy uŜywać składników dostarczanych przez producenta 
(nie wolno dolewać wody, dosypywać cementu, piasku, plastyfikatorów, woj.). 
W zaleŜności od przeznaczenia do napraw stosowane są zaprawy: 
− O wytrzymałość 27 Mpa – przeznaczona do napraw murów wykonanych 

z betonu komórkowego i cegły o wytrzymałości średniej do 10 Mpa oraz ceramiki 
budowlanej, 

− O wytrzymałość odpowiednio 38 i 60 Mpa – stosowana do napraw murów 
wykonanych z cegły o wytrzymałości powyŜej 10 Mpa, z kamienia oraz 
konstrukcji betonowych. 
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 Technologia napraw 
W zaleŜności od rodzaju obiektu i charakteru występujących w nim uszkodzeń 
naprawy konstrukcji budowlanych wykonywane są w dwojaki sposób. Technika 
napraw polega na montaŜu odpowiednio dobranych prętów i zatopieniu ich 
w zaprawie we wcześniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach. 
Oba sposoby moŜna stosować łącznie. 
 
Narzędzia niezbędne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem tej technologii to 
bruzdownice z odkurzaczami umoŜliwiające wykonanie w cegle, kamieniu i betonie 
szczelin o szerokościach od 1 do 2 cm i głębokościach do 7 cm (szerokości 
i głębokości frezowania określają projekty).  
W praktyce, w przypadku cegły i betonu oraz stosowaniu 1 – 2 prętów, wykonuje się 
szczeliny o szerokości 1cm i głębokości 4 – 5 cm), wiertarki udarowe z wiertłami 
o średnicach od 10 do 16 mm i długościach odpowiadających załoŜeniom projektu, 
ręczne urządzenia ciśnieniowe do mycia, przenośne spręŜarki i pistolety iniekcyjne do 
zapraw z odpowiednimi końcówkami, narzędzia pomocnicze. 
 

 Monta Ŝ w szczelinach polega na: 
− wyfrezowaniu, zgodnie z określoną w projekcie lokalizacją i wymiarami szczelin 

(niezaleŜnie od rodzaju materiału, z którego wykonany jest obiekt – cegła, beton, 
kamień – szczeliny mogą być frezowane w spoinach lub bezpośrednio w 
materiale konstrukcyjnym oczyszczeniu szczelin z pozostałości frezowania, a 
następnie wyczyszczeniu pyłu i drobnych cząsteczek przy pomocy spręŜonego 
powietrza i wody pod ciśnieniem, 

− wypełnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszą 
warstwą zaprawy o grubości około 10 mm, 

− zatopieniu w zaprawie przygotowanych wcześniej prętów i pokryciu ich przy 
pomocy pistoletu kolejną warstwą zaprawy o tej samej grubości (w niektórych 
przypadkach włoŜone do szczelin profile na czas wiązania zaprawy naleŜy 
zablokować przy pomocy klinów drewnianych), 

− po związaniu zaprawy (około 20 – 40 minut) – wypełnieniu pozostałej szczeliny 
zaprawą do spoinowania. 

− PoniŜej zamieszczono przykładowe rozwiązania wzmocnień murów spękanych 
zastosowanych w opracowaniu. Do wzmocnienia murów naleŜy stosować pręty 
o średnicy 10 mm w rozstawie poziomym nie przekraczającym 30 cm. 
Oznaczenia pęknięć i rodzaj zastosowanej naprawy zawarto na rysunku. 
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            CS -03 
 
Przykłady napraw pęknięć, mogące wystąpić w budynku, które nie zostały zauwaŜone.  

 
 

 
 Uwagi: 
 

− Zorganizowanie procesu budowy w sposób zgodny  z  projektem  i pozwoleniem 
na budowę naleŜy do kierownika budowy. 

− Prace naleŜy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru 
robót budowlanych i montaŜowych, ITB. 

− Do wartości kosztorysowej projektu naleŜy dodać 15% kosztów wykonania 
wzmocnień,  jako rezerwa na pęknięcia, które zostaną odsłonięte w czasie 
prowadzenia prac. Dla pełnej dokumentacji prowadzić bieŜącą inwentaryzacje 
pęknięć w czasie trwania prac budowlanych i wprowadzić korektę kosztorysową.  

− Do zaprojektowanych wzmocnień zastosowano pręty o średnicy 10mm  
− Inne nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji 

wyjaśniane będą na budowie w ramach nadzoru budowlanego. 
− Wszystkie roboty budowlane naleŜy wykonać sposobem remontowym zgodnie ze 

sztuką budowlaną , oraz przepisami BHP i PPOś. Oraz Ochrony Środowiska. 
− Projekt budowlany przeznaczony jest dla potrzeb urzędów w celu uzyskania 

niezbędnych uzgodnień i zezwoleń . 
− Wszystkie prowadzone prace budowlane nale Ŝy wykonywa ć zgodnie 

z zasadami obowi ązującymi przy prowadzeniu prac remontowych. 
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PROJEKT   BUDOWLANY  
Termomodernizacja budynku 
Przedszkola Gminnego w Wawrowie 
Wawrów 46, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Wawrów, dz. nr 144/2 jedn. Ew. Santok, woj. Lubuskie 
 
II.III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA  

P.00 PLAN SYTUACYJNY 1:500 

P.01 RZUT PIWNICY 1:100 

P.02 RZUT PARTERU 1:100 

P.03 RZUT PODDASZA 1:100 

P.04 
PRZEKRÓJ A-A 
PRZEKRÓJ B-B 

1:100 

P.05 
ELEWACJA WEJŚCIOWA 
ELEWACJA PÓŁUDNIOWA 

1:100 

P.06 
ELEWACJA PÓŁNOCNA 
ELEWACJA POŁUDNIOWA  

1:100 

K.01 PROJEKT KOLORYSTYKI ELEWACJI 1:200 

P.07 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ  

P.08 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ  

P.09 DETAL NR 1 COKÓŁ 
DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC I FUNDAMENTÓW 1:10 

P.10 
DETAL NR 2.1 DOCIEPLENIE PODŁOGI NA GRUNCIE 
DETAL NR 2.2 DOCIEPLENIE POSADZKI POD ŚCIANĄ DZIAŁOWĄ 

1:10 
1:20 

P.11 
DETAL NR 3 I 4 
DOCIEPLENIE OŚCIEśY OKIENNYCH 

1:10 

P.12 
DETAL NR 5 I 6 
NAROśE WYPUKŁE, NAROśE WKLĘSŁE 

1:10 

P.13 SCHEMATY WZMOCNIEŃ  

P.14 WZMOCNIENIE PĘKNIĘĆ ELEWACJI 1:100 

 
 
 
 
 
 
 
  


