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OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani informujemy, ze szczegélowy opis przedmiotu
zamoOwienia pt. ,Termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego
w Wawrowie” , zawiera dokumentacja projektowa , dokumentacja
wykonawcza oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych .

Wszystkie przyjete nazwy wilasne sg podane jako przyktadowe i mozna
zastapi¢ je rownowaznymi o parametrach nie gorszych technicznie.
Przedstawione nazwy handlowe urzadzen, materialow stuza wytacznie
do okreslenia wymaganego standardu.

Wykonawca moze zaproponowac¢ wilasne rozwigzania o nie gorszych
parametrach technicznych niz zaproponowane w dokumentacji
projektowe;j.

Do rozwigzan opisanych za pomocg norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw odniesienia w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
dopuszczamy  zastosowanie  przez  WykonawcOw = rozwigzan
réwnowaznych opisanym.

Wykonawca, ktory powota sie na rozwigzania rOwnowazne opisane
przez zamawiajgcego, na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp jest

obowiazany wykazadé, ze spelniaja one wymagania okreslone przez

Zamawiajacego.
Dla materiatéw i urzadzen opisanych w dokumentacji przez wskazanie

znakow towarowych zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow
iurzadzen rownowaznych, pod warunkiem zapewnienia parametrow
technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreSlone w
dokumentacji. Na potwierdzenie roéwnowaznosci oferowanych
materiatéw i urzadzen nalezy zataczy¢ do oferty stosowne dokumenty
(np. karty katalogowe, opisy techniczne, DTR itp.)

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
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1. Zaswiadczenie o wpisaniu na list e czlonkéw wta $ciwej izby zawodowej
projektanta

Projektant architektury:

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architekiow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Mariusz Sawicki
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petniemia samodaiglnych funkgi techmicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 357 /PW /92,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiey Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0394,

Czionek czynny od: 01-08-2002 1.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-07-2015 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0394-Y857-ABEC-Y3C8-1Y1A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina spravdzic pedajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z whascwa Okregowa Izbg Architektdw RP.



2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta

Projektant architektury:

Hr 33T/TWFIZ Pazaan, [292-07-i0
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3. Oswiadczenie projektanta o zgodno $ci projektu z prawem i
obowi gzujacymi przepisami

Poznan, dnia 08.01.2016r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
oswiadczam, ze prace projektowe dotyczace projektu pt:

~Projekt budowlany

»Termomodernizacja budynku

Przedszkola Gminnego w Wawrowie

Wawréw 46, 66-400 Gorzow WIkp.

Wawrow, dz. nr 144/2 jedn. ew. Santok, woj. lubuskie”

w zakresie wiasnych specjalizacji
zostaly wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92




4. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Termomodernizacja budynku

Przedszkola Gminnego w Wawrowie

Wawrow 46, 66-400 Gorzéw WIkp.

Wawrow, dz. nr 144/2 jedn. ew. Santok, woj. lubuskie

Obiekty budowlane:
Przedszkole Gminne w Wawrowie

Inwestor:

Gmina Santok

ul. Gorzowska 59
66-431 Santok

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126).

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA- BRAN ZA BUDOWLANA

WSKAZANIA

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest
termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego w Wawrowie.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Budynek przedszkola zlokalizowany jest pod adresem:
Wawréw 46, 66-400 Gorzow WIkp., dz. nr 144/2 jedn. ew. Santok, woj. lubuskie

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziaiki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatkki nie wystepujg elementy mogace stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy umiesci¢ wkasciwe
tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami rozdziatlu 3 i 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Uwaga: podczas robét ziemnych nale 2y zwréci ¢ uwage na ewentualne
elementy sieci podziemnych nie wyst  epujace na mapie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji
robét budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystgpienia.

Podstawy prawne:

Prawo budowlane z dnia 7.07.1994

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz.
1126).

Tabela wystepowania zagrozen wymienionych w w/w przepisach:

— ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

- oddziatywanie substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych

— zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

— roboty w poblizu linii wysokiego napiecia

— roboty w poblizu czynnych linii komunikacyjnych

— ryzyko utoniecia pracownikow

— roboty w studniach, pod ziemig i w tunelach

— kierowanie pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

— roboty w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza
— stosowanie materiatdw wybuchowych

- montaz i demontaz ciezkich prefabrykatéw powyzej 1,0 t.

Uwaga: zagro zenie na niniejszej budowie wyst epuje w zakresie przysypania
ziemi q, upadkiem z wysoko $ci, oddziatywanie substancji chemicznych.

Roboty prowadzi¢ w kolejnosci technologii okreslonej dokumentacjg projektowa.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych pracownicy winni by¢ przeszkoleni w
zakresie instruktazu stanowiskowego z uwzglednieniem postanowieh rozdziatu 9
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Wskazanie  $rodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczeg6lnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem.

Zagrozenie podczas prac ziemnych o gtebokosci ponizej 150cm ponizej terenu oraz
podczas robdt murarskich, elewacyjnych i dekarskich na wysokosci ponad 5,0m:
Zagrozenie podczas wykopow nalezy wyeliminowaé @ stosujagc  wykop
szerokoprzestrzenny o spadku skarpy mniejszym od kata spadku naturalnego
gruntu.

Zagrozenie podczas prac ha wysokosci nalezy eliminowa¢ stosujgc rusztowania z
barierami ochronnymi, pasy i linki montazysty oraz kaski ochronne. Nalezy
przestrzegac przepiséw BHP i zwraca¢ uwage na organizacje pracy i porzadek na
budowie.

ROBOTY ZWIAZANE Z OCZYSZCZENIEM PODLO ZA

Roboty zwigzane z odbiciem starego tynku oraz oczyszczeniem podioza jak rowniez
roboty demontazowe parapetéw, rynien i rur spustowych oraz opierzen prowadzic¢
nalezy pod nadzorem uswiadamiajgc skale zagrozen. Roboty wstrzymac, gdy predkosc
wiatru przekracza 10 m/s. Do usuwania gruzu w czasie robét nalezy stosowac zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe.

Wszelkie roboty rozbiorkowe prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zapoznac sie z projektem, Scisle przestrzegajac
zawartych w nim wytycznych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng uzalezniong od rodzaju robét a
takze od stopnia zagrozenia zdrowia i zycia na stanowisku pracy. W zwigzku z
prowadzeniem robot przy uzyciu wciggarek budowlanych, oraz prowadzenia prac na
wysokosci i rusztowaniach, winny one by¢ prowadzone pod nadzorem z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i przepiséw BHP.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZE NSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH |
WYSOKOSCI

W trakcie robdét na rusztowaniach i wysokosciach nalezy zachowaé¢ szczegoéing

ostroznosc¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:
* Rusztowania ustawi¢ na twardym, rownym podiozu,
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VI.

VII.

» Zapewnic¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenia,

* Przed przystgpieniem do prac na rusztowaniu dokonac¢ odbioru technicznego
rusztowan przez osobe majacg odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do
dziennika budowy),

* Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z
instrukcjg obstugi producenta lub projektem indywidualnym,

* Pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspoOtpracujacy z nimi
majg obowigzek uzywania kaskéw ochronnych,

e Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna,

* Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, w miejscach przejs¢ dla
pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Zabrania sie:

» Montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan i ruchomych podestow roboczych:
Jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajacego na dobrg widocznosg,
W czasie gestej mgly, opaddéw deszczu, shiegu oraz gotoledzi,

W czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

» Pozostawiania materiatdbw, wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych
podestéw roboczych po zakonczeniu pracy,

e Zrzucania elementdw demontowanych rusztowah i ruchomych podestow
roboczych,

* Przecigzenia pomostow rusztowan materiatami,

*  Wykonywania gwattownych ruchéw, przechylania sie przez porecze, gromadzenia
wyrobow, materiatdw narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego
oraz opieranie sie 0 sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na
podescie.

UWAGI:
Nalezy uzywaé wylgcznie materiatdbw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
Pracownicy wykonujacy wszystkie prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania
lekarskie,
Prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zgodnie ze
sztukg budowlana.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

» Drogi, dojscia powinny by¢ przejezdne,

» Drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

» Nalezy umiescic we wszelkich widocznych miejscach tablice ostrzegawczo -
informacyjne,

* Miejsca niebezpieczne powinny bys ogrodzone tasma ostrzegawczg badz ogrodzone.

ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozyé zbrojenie wykonane
zgodnie z projektem. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.

ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE
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VIIL.

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywa¢ z pomostow
rusztowan.

Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowac¢ sie ponizej wznoszonego
muru na poziomie co najmniej 0,5m od jego gornej krawedzi.

Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, plytach, stropach i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

RUSZTOWANIA | RUCHOME PODESTY ROBOCZE

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢é na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych.

Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna.

ROBOTY DEKARSKIE | IZOLACYJNE
Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i

szczelnie zamkniete, oraz wypetnione nie wiecej niz do ¥ ich wysokosci.

Projektant architektury:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
357/PW/92
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OJEKT BUDOWLANY

Termomodernizacja budynku

Przedszkola Gminnego w Wawrowie

Wawrow 46, 66-400 Gorzéw WIkp.

Wawrdw, dz. nr 144/2 jedn. ew. Santok, woj. lubuskie

[I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1.P

YV VYV

>
>
>

2. P

P
w

[I.I. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTURY

odstawa opracowania

Zlecenie Inwestora: Gmina Santok, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok;
Uzgodnienia z Inwestorem;

Dokumentacja fotograficzna;

Audyt energetyczny budynku dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego
przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy 2z 21.11.2008 roku oraz
Rozporzadzen wykonawczych do Ustawy, wykonany przez Pana Roberta
Gregorczyka w sierpniu 2015r;

Dokumentacja inwentaryzacyjna i fotograficzna obiektu na podstawie wizji lokalnej;
Normy i przepisy budowlane;

Mapa zasadnicza.

rzedmiot i zakres inwestyciji

rzedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku przedszkola gminnego
Wawrowie, gmina Santok.

Budynek przedszkola nie jest ujety w rejestrze zabytkbw ani gminnej ewidencji
zabytkow, ponadto nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong

konserwatorska.

Prace z zakresu termomodernizacjib edace

ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA:

Docieplenie  scian piwnic i scian | STYROPIAN XPS gr.11cm,

fundamentowych: A=0,036W/mK

Docieplenie $cian zewnetrznych: STYROPIAN EPS 038 gr.14cm,
A=0,038W/mK

Wymiana okien: Okna PCV u=0,9W/m2K

Wymiana drzwi zewnetrznych: Drzwi u=1,3W/mK

Docieplenie podtogi na gruncie: STYROPIAN EPS gr.13cm,
A=0,038W/mK

Docieplenie  dachu w  przestrzeni | WELNA MINERALNA gr.17cm

miedzykrokwiowej: A=0,042W/mK

Docieplenie tarasu nad parterem: STYROPIAN EPS 037 gr.16cm,
A=0,037W/mK

Prace z zakresu termomodernizacji wg projektow bran ~ zowych:

* modernizacja kottowni gazowe;j.
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3. Opis obiektu i ocena stanu technicznego

3.1.

3.2.

3.3.

Lokalizacja.

Obiekt Przedszkola Gminnego zlokalizowany jest na dziatce nr 144/2 w
Wawrowie, gmina Santok, woj. lubuskie.

Dane ogdlne.

Budynek przedszkola jest obiektem wolnostojgcym, dwukondygnacyjnym, z
dachem drewnianym krokwiowym, czesciowo podpiwniczonym. Powstat w 1937
roku.

Budynek przedszkola nie jest ujety w rejestrze zabytkdw, gminnej ewidenciji
zabytkéw, ponadto nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

bzia’rka nie znajduje sie na terenie objetym szkodami gorniczymi.
Opis budynku przedszkola

Budynek murowany dwukondygnacyjny (z poddaszem uzytkowym) o konstrukcji
tradycyjnej:

Sciany fundamentowe i piwniczne: betonowe,

Sciany kondygnacji nadziemnych: gr. 51cm warstwowe z cegly petnej z pustkg
powietrzna,

Strop: drewniany,

Dach: konstrukcja drewniana, pokrycie dachowka betonowa,

Stolarka okienna i drzwiowa: wymieniona na nowg PCV,

Ogolny stan techniczny budynku oceniono jako dobry.

Budynki wyposazono w instalacje:
- telefoniczna,

- elektroenergetyczna,

- odgromowa,

- wodno- kanalizacyjna,

- gazowa,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji grawitacyjne;j.

4. Podstawowe parametry techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy: 336,9m”
Powierzchnia uzytkowa: 396,92m?
Wysokosé: 10,2m
Kubatura obiektu: 2304,6m?®
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2
llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

5. Prace z zakresu termomodernizacji

UWAGA:
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Po przystgpieniu do inwentaryzacji i ogledzin budynku przedszkola stwierdzono
liczne uszkodzenia i pekniecia $cian zewnetrznych przechodzace az do
fundamentéw budynku.

Z uwagi na powyzsze, przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych, w
miejscach spekanych nalezy umiesci¢ szkta tensometryczne o wymiarach 40x5cm o
gr. 3mm. Szklane paski powinny by¢ umieszczone tak, aby swym srodkiem
obejmowaly pekniecie. Po pét roku nalezy stwierdzi¢, czy paski szklane ulegty
peknieciu lub odspojeniu.

Jesli nie stwierdzono peknie¢ i odspojen paskdéw, uszkodzenia nalezy zabezpieczyc i
wypeié, a nastepnie mozna wykonaé prace dociepleniowe.

Jesli stwierdzono pekniecia lub odspojenia oznacza to, ze budynek w dalszym ciggu
pracuje i osiada. Z uwagi na to, konieczne bedzie wykonanie ekspertyzy technicznej
stanu obiektu wskazujacej na sposoby wykonania napraw i wzmocnien budynku.

Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych nale zy jednoznacznie
stwierdzi ¢ np. na podstawie obserwacji szkiet tensometrycznyc h, czy budynek
nadal pracuje i osiada.

Ocena cieptochtonno $ci przegréd budynku

Obiekt przedszkola nie spetnia obecnie obowigzujacych norm w zakresie
ochrony cieplnej. Nie stwierdzono wystepowania zjawiska przemarzania
przegréd, co jednak, przy braku mozliwosci regulacji doptywu ciepta w
zaleznosci od aktualnego zapotrzebowania, odbywa sie kosztem duzych
nakladow ponoszonych na ogrzanie pomieszczen, gdyz przegrody zewnetrzne
majg niskg izolacyjnosc¢ termiczng i wystepujg liczne mostki cieplne.

Prace termomodernizacyjne w zakresie architektury o  bjete audytem
energetycznym to:

Docieplenie  scian piwnic i scian | STYROPIAN XPS gr.11cm,

fundamentowych: A=0,036W/mK

Docieplenie $cian zewnetrznych: STYROPIAN EPS 038 gr.14cm,
A=0,038W/mK

Wymiana okien: Okna PCV u=0,9W/m2K

Wymiana drzwi zewnetrznych: Drzwi u=1,3W/mK

Docieplenie podtogi na gruncie: STYROPIAN EPS gr.13cm,
A=0,038W/mK

Docieplenie  dachu w  przestrzeni | WELNA MINERALNA gr.17cm

miedzykrokwiowej: A=0,042W/mK

Docieplenie tarasu nad parterem: STYROPIAN EPS 037 gr.16cm,
A=0,037W/mK

Prace z zakresu termomodernizacji wg projektéw bran  zowych:

* modernizacja kottowni gazowe;j.
5.1. Prace rozhiérkowe i demonta ze

Rodzaj robot rozbiérkowych:

» Demontaz daszkéw nad drzwiami od strony podworza;

« Demontaz opierzen na elewacjach;

« Demontaz rynien i rur spustowych na elewacjach;

« Demontaz okien wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi i drzwi
przeznaczonych do wymiany;

16




5.2.

« Demontaz podiogi na gruncie w na parterze budynku przedszkola;
« Demontaz balustrady na tarasie nad parterem budynku;

« Demontaz warstw wykonczeniowych tarasu nad parterem;

« Demontaz pokrycia dachowego.

UWAGA:

Prace rozbiorkowe mozna rozpoczaé wytacznie w obecnosci kierownika robot.
Podczas wykonywania robét rozbiérkowych nalezy prowadzi¢ je zgodnie z
zaleceniami i pod nadzorem kierownika robo6t oraz z zachowaniem przepisow
BHP. Nalezy zabezpieczaé poszczegdlne elementy w celu unikniecia
zagrozenia zycia i zdrowia podczas demontazu elementow obiektu.

Wywo6z gruzu

Materiat rozbiorkowy segregowac i sukcesywnie wywozi¢ na wskazane przez
Inwestora miejsce. Sposdb wykorzystania materiatdw z odzysku uzgodni¢ z
Inwestorem.

Docieplenie s$cian zewn etrznych

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA PRAC DOCIELENIOWYCH
NALEZY WYKONAC WZMOCNIENIE SCIAN WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.
Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych budynku przedszkola od
wysokosci cokotu do wysokosci okapu na elewacjach podiuznych oraz do
wysokosci szczytu na elewacjach szczytowych metodg bezspoinowag z uzyciem
styropianu EPS o wspotczynniku przewodnosci A=0,038 W/mK i grubosci 14cm.
Nalezy zastosowac system docieplenia oparty na bazie styropianu EPS.

Na czas docieplenia elewacji nalezy zdemontowac lampy, rury spustowe, rynny
i zamontowa¢ ponownie na ocieplonej i otynkowanej powierzchni stosujac

kotwy.

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do prac elewacyjnych nalezy sprawdzi¢ stan podioza:
nosnos¢, czystos¢, ewentualne nierdwnosci.

Ztuszczone powioki malarskie, zniszczony tynk nalezy usunac¢, zabrudzenia
umy¢ czystg woda. Uzupetnienia nalezy wykonaé stosujgc systemowy tynk
podktadowy.

Ewentualne odchytki od pionu, poszczegdlnych czesci ocieplanych $cian,
nalezy wypionowa¢ poprzez wyréwnanie warstwg systemowego tynku
podkiadowego Iub warstwg styropianu (przy odchyleniach =2cm). Przed
przystapieniem do montazu systemu nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszelkie
narazone na zabrudzenie elementy, takie jak: okna, drzwi, balustrady,
powierzchnie tarasow, itp.

Przyklejanie piyt z EPS

Prace rozpoczaé¢ od zamontowania listwy startowej (cokotowej).

Do mocowania ptyt styropianowych nalezy uzy¢ kleju poliuretanowego.

Klej nalezy naktadacC przy uzyciu pistoletu po obwodzie ptyty z zachowaniem
dystansu okoto 2 cm od jej krawedzi i jednym pasem przez srodek piyty,
réwnolegle do jej dtuzszych bokdw.

Klej nalezy naktadac na ptyty ze styropianu metodg punktowo pasmowa. llos¢
natozonej zaprawy klejowej powinna gwarantowa¢ powierzchnie styku z
podtozem nie mniejszg niz 40% powierzchni ptyty izolacyjnej. Grubos¢ warstwy
kleju nie powinna by¢ wieksza niz 1cm.
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Szczeliny miedzy ptytami nalezy uzupetnia¢ klinami wycietymi z materiatu
izolacyjnego lub piankg poliuretanowg o matym stopniu rozprezenia (dla
szczelin <3mm).

Dodatkowe zamocowanie mechaniczne

Zastosowane taczniki mechaniczne mogg mie¢ trzpien plastikowy lub
metalowy. Zalecana ilos¢ kolkow to 6szt./m2.  Dlugos¢ tgcznikdéw
mechanicznych jest uzalezniona od rodzaju poditoza. Dlugos¢ kotka = grubosc¢
izolacji + grubos¢ starego tynku i/lub tynku wyréwnujacego+ glebokosc
zakotwienia. Minimalna gteboko$¢ zakotwienia wynosi: 6cm dla betonu i cegly
petnej, 9cm dla gazobetonu, pustakdédw ceramicznych, pustakow i cegiet
szczelinowych, cegly dziurawki. Wierzch talerzyka osadzonego kotka powinien
by¢ zlicowany z powierzchnig piyty.

Wykonywanie warstwy zbrojgcej

Na wszystkich krawedziach otworow budowlanych nalezy zamocowac
katowniki ochronne. Narozniki gorne i dolne otworéw w elewacji wzmacnia¢
dodatkowymi diagonalnie utozonymi pasami siatki o wymiarach 20x30cm.
Oscieza nalezy obrabia¢ za pomocg zaprawy klejowo szpachlowej.

Siatke zbrojaca nalezy uktadaé pasami pionowymi z géry na dot zatapiajac ja w
zaprawe klejowo szpachlowa. Siatke z wiokna szklanego nalezy wtapia¢ w
swiezg zaprawe klejowo-szpachlowg i wygltadza¢ powierzchnie przy pomocy
nadmiaru wycisnietego Kkleju. Pasy siatki muszg na siebie zachodzi¢
przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy zbrojacej powinna by¢ gtadka i
rowna.

Uwaga!
W strefie parteru (2m od powierzchni gruntu) warstwa zbrojgca powinna byc¢
wykonana jako podwadjna.

Wykohczenie elewacii

Gruntowanie: Dobrze zwigzane i suche podioze nalezy pokry¢ obficie ptynem
gruntujgcym.

Tynkowanie: Przemieszang mase tynkarska nalezy naktada¢ na uprzednio
zagruntowane podioze przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Mase nalezy
naktada¢ rownomiernie, nadmiar tynku $cigga¢ pacg do uzyskania warstwy o
grubosci odpowiadajacej granulacji tynku (przy fakturze ,baranek”, ze wzgledu
na wzajemne klinowanie sie ziaren, grubos¢ warstwy moze by¢ do 50%
wieksza). Tynk nalezy zaciera¢ niezwiocznie po natozeniu przy pomocy twardej
pacy z tworzywa sztucznego. Peine, niepodzielne powierzchnie sciany
tynkowac w catosci, bez przerw w pracy. Prace tynkarskie nalezy zorganizowac¢
w odpowiedni sposob, w zaleznosci od wielkosci tynkowanej powierzchni i
warunkéw atmosferycznych.

Projektuje sie zastosowanie wyprawy z tynku akrylowego o uziarnieniu ok.
1,5mm.

Wykonanie powtoki malarskiej

Malowanie: Wyschniety tynk nalezy zagruntowa¢ ptynem gruntujgcym a
nastepnie dwukrotnie przemalowaé¢ fasadowg farbg. Petne wyschniecie tynku
nastepuje po okoto 3 dniach w normalnych warunkach pogodowych. Fragmenty
elewacji o odmiennej kolorystyce nalezy malowac przy uzyciu tasmy malarskiej,
usuwanej bezposrednio po natozeniu Swiezej farby. Sagsiadujgce ze sobg
kolorowe powierzchnie wykonaé w odstepie 24 godzin.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych
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5.3.

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty EPS, tak
przyciete, aby piyty przyklejone na ptaszczyznie $ciany przylegaty dokladnie do
ptyt z EPS ocieplajgcych oscieza. Minimalna grubosé piyt ocieplajacych oscieza
to 2-3cm.

Niewielki gzyms wiehczacy na elewacjach nalezy odtworzy¢ na ocieplonej
elewacji stosujgc odpowiedniej grubosci paski styropianowe i pomalowac farbg
silikatowag w kolorystyce zgodnie z rysunkami.

Uwaga:

o Kolorystyka elewacji zostata podana wg systemu kolorow STO, wzornik
okresla kolor, nie rodzaj farby.

e Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb,
nalezy na jedng powierzchnie naktadac farbe o tej samej dacie produkcji.

Izolacje pionowe $cian fundamentowych

Wokét budynku dydaktycznego i tacznika, na czas zakladania izolacji, nalezy
rozebra¢ istniejacq nawierzchnie opaski i chodnikéw i wykona¢ wykopy do
poziomu taw fundamentowych.

Na sScianach piwnicznych i fundamentowych, wg rysunku detalu, nalezy
umiescic¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowg lub przeciwwodng oraz termiczna.
Doboru systemu izolacji pionowej, w zaleznosci od sytuacji hydrologicznej oraz
stopnia zawilgocenia $cian nalezy dokona¢ po zbadaniu rodzaju gruntu i
poziomu wod gruntowych na etapie wykonywania robét budowlanych. Nalezy
zastosowa¢ odpowiednie, dobrane do stanu faktycznego scian i gruntu,
kompletne rozwigzanie systemowe przyjete dla catego budynku.

Zawilgocone tynki $cian fundamentowych nalezy sku¢ a szkodliwe sole,
grzybéw i plesn nalezy zneutralizowac.

Nalezy sku¢ istniejagcy odspajajacy sie tynk i wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowe oraz cieplne z plyt ze styroduru XPS-30 (polistyrenu
ekstrudowanego) gr.11cm z zagiebieniem polistyrenu ponizej poziomu terenu
do poziomu faw fundamentowych. lzolacje nalezy zabezpieczy¢ do poziomu
gruntu folig izolacyjng ttoczona.

Potgczenie ocieplenia scian fundamentowych z dociepleniem cokotu i scian
ostonowych nalezy uszczelni¢ systemowg tasma uszczelniajaca.

Oktadzine cokotowag nalezy wykonac z ptytek klinkierowych:

— podkiad penetrujacy,

— zaprawa trasowa klejowa,

- zaprawa trasowa do fug.

Podczas prac ziemnych wskazane jest zasypanie fundamentéw gruntem o
wlasciwosciach analogicznych do wlasciwosci gruntdw istniejacych bez
warstwy nasypu préchniczego.

Uwaga.:
«  Materialy nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta

* Rozebrang istniejacg nawierzchnie chodnika, po wykonaniu izolacji ponizej
terenu, nalezy odtworzyc.

« Na okoto budynkdéw, zgodnie z rysunkami, nalezy wykona¢ nawierzchnie z
otoczakéw o frakcji 8-16mm. Nowg opaske nalezy wykonac¢ na szerokosci
60cm i zakonczyc¢ kraweznikiem betonowym.
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» Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkowo, na odcinkach o dtugosciach
mniejszych niz 2m, w sposéb uniemozliwiajacy uplastycznienie oraz
zmiane parametréw nosnych gruntow. Sposéb zabezpieczenia wykopow
zalezy od rodzaju gruntéw nosnych.

» Podczas prac ziemnych wskazane jest zasypanie fundamentéw gruntem o
wiasciwosciach analogicznych do wihasciwosci gruntéw istniejgcych bez
warstwy nasypu préchniczego. Grunt zasypowy nalezy zageszczac recznie
warstwami co 10cm.

5.4. Docieplenie dachu

5.5.

5.6.

5.7.

Dach budynku nalezy ociepli¢ w przestrzeni miedzy krokwiami wethg mineralng
gr. 17cm wg P3.

Dach budynku:

e dachdwka ceramiczna karpidwka w podwdjng koronke

e fata 4x6cm

« kontrlata 2,5x5cm

e wiatroizolacja z paroprzepuszczalnej membrany dachowe;j
« wetna mineralna gr.17cm w grubosci krokwi

e paroizolacja

* wykonczenie z ptyt GKF w klasie odpornosci ogniowej EI30

Wymiana pokrycia dachowego

Projektuje sie wymiane istniejgcego pokrycia dachowego na dachu budynku
przedszkola. Istniejgce pokrycie nalezy wymienic na nowe 2z dachowki
ceramicznej karpidwki ktadzionej podwdjnie w koronke. Warstwy dachowe
nalezy wykonac¢ uwzgledniajac projektowane docieplenie z welny mineralnej wg
P3.

Nowe obrébki blacharskie (pasy podrynnowe, nadrynnowe, opierzenia
komindw, attyk itp.) nalezy wykona¢ z blachy tytan-cynk gr.0,7mm w kolorze
naturalnym.

Docieplenie tarasu nad parterem

Projektuje sie docieplenie tarasu nad tazienkami przy salach przedszkolnych na
parterze. Nalezy rozebra¢ pokrycie z papy oraz wszystkie istniejgce warstwy
wykonczeniowe tarasu do poziomu ptyty betonowej tarasu, nastepnie wykonac¢
wykonczenie tarasu wg P4 i rysunkéw uwzgledniajac projektowane docieplenie
ze styropianu.

Poziom tarasu nalezy wykona¢ 2cm ponizej poziomu pietra przy wyjsciu na
taras.

Nowe obrébki blacharskie (pasy podrynnowe, nadrynnowe, opierzenia
komindw, attyk itp.) nalezy wykona¢ z blachy tytan-cynk gr.0,7mm w kolorze
naturalnym.

Wentylacja pomieszczenia kottowni

Z uwagi na modernizacje kotlowni gazowej nalezy wykona¢ wentylacje

nawiewng pomieszczenia kottowni w postaci murowanego kanatu nawiewnego
0 wymiarach 15x20mm zgodnie z rysunkiem na rzucie piwnicy.
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5.8.

5.9.

Wymiana drzwi wej $ciowych na nowe, wymiana drzwi wewn  etrznych
Projektuje sie wymiane drzwi wejsciowych do budynku na nowe:

Drzwi przy wejsciu gtdwnym oraz przy wejsciu od strony podworza:

e drzwi PCV,

e dwuskrzydiowe,

¢ mniejsze skrzydto blokowane,

* wspotczynnik Umax=1,3 W/mzK,
« kolor: ztoty dab,

« o0$cieznice regulowane,

+ stalowe klamki i okucia,

¢ dwa zamki patentowe.

Szczegoly znajdujg sie na zestawieniach Slusarki drzwiowe;j.
Wymiana okien na nowe z nawiewnikami

Projektuje sie wymiane wszystkich okien w budynku:
« oknazPCV,

e skrzydta rozwierno- uchylne,

e pieciokomorowe,

e potrgjnie szklone,

e nawiewniki higrosterowalne inteligentne,

* izolacyjnosc¢ akustyczna min.42dB,

* wspoiczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m3K,
e kolor: biaty - RAL 9003,

e parapet wewnetrzny z konglomeratu,

e parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk.

Szczegoly zawiera zestawienie stolarki okiennej.

Stolarka zgodna z:

PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania oraz
PN-EN 1192, PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.”, PN-B-
02151-03:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatlasem pomieszczen
w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych.

5.10. Ocieplenie podiogi na gruncie i stropu nad po  mieszczeniami

nieogrzewanymi

W zwigzku z projektowanym podwyzszeniem izolacyjnosci cieplnej podtogi
parteru nalezy sku¢ istniejgce warstwy posadzkowe iusungC warstwy
podkiadowe na gltebokos¢ potrzebng do wykonania warstw zaprojektowanych,
wedlug ponizszego zestawienia.

Projektuje sie docieplenie podiogi na gruncie zgodnie z Pl i P2, z
zastosowaniem styropianu EPS 038 o (= 0,038 [W/(mxK)], gr. 13cm na
parterze budynku.

Podtoga na gruncie:

e posadzka pomieszczenia na pierwotnym poziomie
e jastrych gr.5cm

« folia polietylenowa
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» plyta termoizolacyjna ze styropianu o [1= 0,038 [W/(mxK)], gr. 13cm
e izolacja przeciwwilgociowa

e podktad z chudego betonu gr. 10cm

e podsypka piaskowa gr. 15cm

Strop nad piwnicg nieogrzewana:

e posadzka pomieszczenia na pierwotnym poziomie

e jastrych gr.5cm

« folia polietylenowa

*  plyta termoizolacyjna ze styropianu o 1= 0,038 [W/(mxK)], gr. 13cm
e izolacja przeciwwilgociowa

e istniejacy strop nad piwnicg

Przed wykonaniem docieplenia nalezy rozebrac istniejgce warstwy podtogowe,
nastepnie przywrécié pierwotny poziom posadzek w pomieszczeniach budynku.
Przy nowych posadzkach wykonac¢ cokoliki wysokosci 10cm na scianach.

W pomieszczeniach mokrych na warstwe jastrychu nalezy dodatkowo
zastosowac izolacje przeciwwodng w ptynie.

Nalezy zwrdci¢é uwage na prawidiowe potaczenie projektowanej izolacji
przeciwwilgociowe] podfogi na gruncie z istniejgcg pozioma izolacjg Scian
fundamentowych.

Wymiane i ocieplenie posadzki pod $ciankami dziatowymi nale zy
wykonywa € odcinkowo. Siatk e zbrojaca warstw e jastrychu przeprowadzi ¢
takze pod s$ciankami. Jastrychem wypeini ¢ dokladnie przestrze n pod
$ciank g, tak aby nie pozostawata pustka powietrzna.

5.11. Wymiana posadzek na parterze

Z uwagi na docieplenie poditogi parteru nalezy zdemontowaé wszystkie
posadzki na parterze, a nastepnie, po wykonaniu warstw wg P1 i P2, odtworzyc¢
je na pierwotnym poziomie.

Nowe posadzki w poszczegoblnych pomieszczeniach budynku:

Gres _techniczny: lazienki, zaplecza, strefa wejsciowa, pomieszczenia
kuchenne, magazyny

Odtworzony parkiet drewniany: sale zabaw

Istniejgce parkiety nalezy rozebra¢, poddaé konserwacji. Nastepnie, po
wykonaniu odpowiednich warstw podiogi na gruncie i warstw stropu nad
piwnica, z uwzglednieniem projektowanego docieplenia, nalezy odtworzy¢ z
rozebranych elementéw, parkiety w salach zabaw.

5.12. Wymiana rynien, rur spustowych, obrébek blach  arskich wraz z
parapetami zewn etrznymi

Rynny i rury spustowe:

Istniejgce lampy, rury spustowe (w dobrym stanie technicznym) itp. nalezy
mocowa¢ na ocieplonej elewacji stosujac przedtuzone kotwy mocujgce. Po
ociepleniu scian budynku rury spustowe i rynny nalezy odsung¢ o grubosc
ocieplenia na zewnatrz tak, aby rura spustowa nie stykata sie bezposrednio z
ociepleniem.
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Na wszystkich rurach spustowych nalezy wykonac¢ zeliwne czyszczaki, nalezy
oczysci¢ i udrozni¢ przykanaliki.

Obrébki blacharskie:

Nowe obrdobki blacharskie: parapety, pasy podrynnowe, nadrynnowe oraz inne
nalezy wykona¢ z blachy tytan- cynk gr. 0,7mm w naturalnym kolorze
jasnoszarym. Obrobki powinny wystawa¢ poza lico $ciany co najmniej 4cm i
powinny zabezpieczac¢ elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Potaczenia
obrobek blacharskich ze $ciang powinny by¢ wykonane z wykorzystaniem profili
systemowych, w sposéb uniemozliwiajacy przeniesienie  naprezen
spowodowanych wiatrem i temperaturg na tynk oraz warstwe zbrojaca.

Istniejgce na elewacjach kratki wentylacyjne nalezy wymieni¢ na kratki z blachy
tytanowo-cynkowej gr.0,70mm.

5.13. Podesty wej sciowe do budynku, schody zewn etrzne

Podesty wejsciowe do budynku przy wejsciu do budynku i od strony podworza
nalezy poddac¢ remontowi. Nalezy sku¢ zniszczong, odspajajgcq sie okladzine
na podestach oraz na schodach i wszystkie nierébwnosci wraz z warstwg
zaprawy cementowej lub klejowej. Nalezy doktadnie oczysci¢ istniejgce
podioze, uzupeti¢ ewentualne ubytki (wypelnienie peknie¢ i rys), nastepnie
zagruntowac podtoze preparatem gruntujgcym i wykonaé warstwe wyréwnujaca
(ze spadkami) z zaprawy wyrownujacej. Nowg nawierzchnie nalezy wykonac z
ptyt terrazzo lub innego materiatu podobnie trwatego. Na styku posadzka/sciana
nalezy przewidzie¢ cokdét ochronny. Isthiejgce wycieraczki stalowe nalezy
wymieni¢ na nowe.

5.14. Opaska wzdtu z elewacji na okoto budynku

Na okoto budynku przedszkola nalezy wykona¢ opaske z otoczakéw o frakcji 8-
16mm. Nowg opaske nalezy wykona¢ na szerokosci 60cm i zakonczyc
kraweznikiem betonowym.

Opaska:
e opaska z otoczakéw 8-16mm szer. 60cm,

e podsypka piaskowa gr.10cm,
e geowidknina,
e grunt rodzimy.

Po wykonaniu izolacji i zasypaniu wykopéw oraz wykonaniu nowej opaski
wzdtuz elewacji, teren nalezy zniwelowa¢, poziom terenu dostosowac do
potozenia chodnika. Plac budowy nalezy oczyscic.

5.15. Balustrady

Nalezy zdemontowac istniejgcq balustrade tarasowg nad parterem przedszkola.
Projektuje sie nowg balustrade azurowg ze stali nierdzewnej szczotkowanej:
stupki @40mm, wypetnienie 7x12mm, pochwyt stalowy.

Pozostate balustrady przy schodach zewnetrznych nalezy oczysci¢ z wtérnych
nawarstwien z zastosowaniem metody chemicznej i mechaniczne;j.
Oczyszczone balustrady nalezy pokry¢ powiokg ochronng np. i scali¢
kolorystycznie w odcieniu szarym (RAL9006).
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5.16. Remont kominéw

Projektuje sie remont istniejgcych komindéw na dachu budynku. Nalezy skuc
odspajajace sie powtoki tynkarskie, uzupetni¢ ubytki cegiet i ubytki w zaprawie-
ewentualnie przemurowaé¢ ostatnie warstwy cegiel wykazujgce duze
zniszczenie. Kominy nalezy otynkowac i pomalowac¢ wg projektu kolorystyki.
Nalezy rowniez wykona¢ nowe opierzenia z blachy tytan-cynk gr.0,7mm, w
kolorze jasnoszarym.

5.17. Instalacja elektryczna, instalacja odgromowa

Instalacje elektryczne

Przewody elektryczne znajdujgce sie na elewacjach nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem uzytecznosci i stanu technicznego. Przewody pozostajace, po
weryfikacji nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach zabezpieczajgcych.

Oswietlenie wej$ciowe

Nad drzwiami wejsciowymi nalezy, w miejsce starych istniejacych, zamontowac
nowe oprawy oswietleniowe montujgc je na ocieplonej elewacji na kotwach
mocujacych.

Instalacja odgromowa

Wymiana instalacji odgromowej na scianach zewnetrznych, wg ukiadu

istniejgcego.

* Zwody pionowe wykona¢ z drutu ocynkowanego [8 prowadzonego w
rurkach grubosciennych w warstwie ocieplenia na elewac;ji.

e Zwody pionowe podigczy¢ do uziemienia przy pomocy ztgcz kontrolnych
(ZK) skrecanych.

* Zigcza kontrolne (ZK) podtaczy¢ do instalacji uziemiajacg bednarkg
ocynkowang FeZn 30x4.

« Instalacje uziemiajgca wykonac jako uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4.

* Wartosc¢ rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢ 100hm. Dla uzyskania
whasciwej rezystancji nalezy dodatkowo uzy¢ uzioméw pionowych z pretow
miedziowanych [13/4” podtgczonych do uziomu otokowego.

» Wszystkie elementy skrecane zabezpieczy¢ przed korozjg np. przy uzyciu
tawotu.

« Instalacje wykonywa¢ zgodnie z normg PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61024-1-1,
PN-IEC 61024-1-2, PN/E-05003.

5.18. Roboty uzupetniaj ace

Po zakonczeniu prac remontowych nalezy odtworzy¢ istniejace numery
informacyjne budynku, tablice informacyjne, lampy.

Skrzynki instalacyjne w ztym stanie technicznym wymieni¢ na nowe ze stali
nierdzewnej.

Plac budowy nalezy oczysci¢, uszkodzong zielen wokét budynku odtworzyc,
teren poddac rekultywacji.
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6. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobow budowlanych

Wszystkie materialy powinny posiadac atesty i certyfikaty dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie. Materialy powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
do stosowania nha obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢é wymagania stosownych
norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki skladowania
powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

PLYTY TERMOIZOLACYJNE EPS:

Parametr: Wymaganie:
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: <0,040W/m*K
Grubosé¢: +1mm
Szerokos¢: +2mm
Prostokatnosc: +2mm
Ptaskos¢: #5mm
Whytrzymalo$¢ na zginanie: 275
Stabilnos¢ wymiarowa w normalnych warunkach: 0,2
Stabilnos¢ wymiarowa w temp. +70C zmiany po 48h |2
Wytrzymalos¢ na rozcigganie: =100

LACZNIKI MECHANICZNE:
= Oznakowane znakiem ,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty
technicznej oraz deklaracji whasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta,
= Mocowanie w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone zaslepkami ze
styropianu lub welny mineralnej (tzw. termo dyble) zapobiegajgce powstawaniu
miejscowych mostkéw termicznych,
» [lo$¢, rodzaj i rozmieszczenie tacznikdw- okreslone wg obliczen statycznych,
= Sposéb mocowania i diugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podioza/
materiatu scian elewacyjnych:
— Dla podiozy z materiatléw pelnych (beton, cegta petna, kamien, piyty betonowe
warstwowe) tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika 225mm,
- Dla podtozy z materialtdbw ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne,
cegta kratébwka, oktadziny ceramiczne) taczniki wbijane lub wkrecane, strefa
rozporowa tgcznika 225mm,
- Dla poditozy z betonéw lekkich, gazobetonéw taczniki wbijane lub wkrecane,
strefa rozporowa tgcznika =260mm.

ZAPRAWA DO WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ:
= Sucha zaprawa mineralna,
= Do aplikacji recznej i maszynowej,
» Odporna na wystepowanie rys skurczowych,

= Przyczepnosc¢ zaprawy (MPa):
do styropianu
W stanie powietrzno- | 20,09
suchym
Po 2 dniach zanurzenia w | 20,05
wodzie i po 2h suszenia
Po 2 dniach zanurzenia w | 20,12
wodzie i po 7 dniach
suszenia

STYRODUR XPS 30 (POLISTYREN EKSTRUDOWANY):
= Zgodny z wymogami NRO,
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Deklaracja zgodnosci z PN-EN 13164 /2003,

Atest higieniczny PZH: HK/B/0229/01/2001,

Gestosé: = 30 kg/m3,

Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y)
300 = 300 kPa,

Petzanie przy sciskaniu: CC(2/1,5/50)130 = 130 kPa,
Zamknietokomérkowos¢: = 95%,

Modut elastyczno$ci: 12 N/mm2,

Podcigganie kapilarne: 0,

Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3%,
Odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT1,
Temperatura zastosowania: < 650C,

Piyty XPS nie zawierajg FCKW i HFCKW,

Gestosé: = 30 kg/m3.

ZAPRAWA KLEJOWA DO MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH NA
PODLOZU:

= Sucha zaprawa mineralna,

» Do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,

» Do przygotowania i aplikacji recznej i maszynowej,

Odporna na wystepowanie rys skurczowych
Przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

do betonu | do styropianu
W  stanie  powietrzno- | 21,5 20,13
suchym
Po 2 dniach zanurzenia w | 21,0 20,06
wodzie i po 2h suszenia
Po 2 dniach zanurzenia w | 21,5 20,15
wodzie i po 7 dniach
suszenia

JEDNISKEADNIKOWY,  NISKOPREZNY  KLEJ  POLIURETANOWY DO
STYROPIANU:

» Temperatura stosowania: od +0C do +40C

» Wilgotnos¢ stosowania: nawet powyzej 90%

= Czas powierzchniowego przesychania: ok. 10 min

» Czas twardnienia: ok. 2 godz.

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej: A— 0,040 W/mk
Przyczepnosc:

— do betonuz 0,3 MPa

— do styropianu= 0,15 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
— do cegly ceramicznej = 0,30 MPa

— do betonu komérkowego = 0,15 MPa

— do piyty OSB = 0,30 MPa

- do szkia 2 0,30 MPa

— do blachy: ocynkowanej = 0,10 MPa, powlekanej powilokg poliestrowg

SP252> 0,20 MPa

— do piyty GK = 0,10 MPa

— do styropianu XPS = 0,20 MPa

— do powtoki bitumicznej = 0,25 MPa

- dodrewna=1,0 MPa

— do welny mineralnej = 0,08 MPa

= Reakcja na ogien:— klasa B—s1, dO
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SIATKA ZBROJACA.:

Tkanina z widkna szklanego,
Splot gazejski,

Odporna na deformacje ksztattu,
W petni rGwnomiernie przenoszaca naprezenia,
Szerokos¢ 2110cm, dlugosé = 50mb,
Impregnowana przeciwalkalicznie,

Wielkos¢ oczek 4x4mm,

Ciezar powierzchniowy = 165g/m?,

Sity zrywajgce (N/MM) wzdtuz osnowy i | 240
watku dla prébek przechowywanych
28dni: w warunkach laboratoryjnych:

W roztworze alkalicznym (1g NaOH+ 4g | 228
KOH+0,5g Ca(OH)2/1dm3)

POSREDNIA WARSTWA GRUNTUJACA:
= Zgodnie z aprobatg techniczng systemu.

MASA TYNKARSKA AKRYLOWA (ORGANICZNA, NA BAZIE DYSPERSJI
POLIMEROWEJ):

= Zgodnie z aprobatg techniczng systemu,

= Zbrojona wtéknami,

» Do aplikacji recznej i maszynowej,

» Do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza 2+5<C,

Z mozliwoscig barwienia w masie,
Dostepna w fakturach: baranek, Zlobionej (tzw. ,kornik”) oraz modelowanej,
umozliwiajacej wykonanie tynku na gtadko,

= Odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie do 8mm

Zawartos¢ suchej substanciji: 74,1- 85,8%
Zawartos¢ popiotu w temp.:

- 450C 79,3-96,6

- 900C 39,0- 47,6
Gestos¢ objetosciowa: 1,59-1,95

MATERIALY | ELEMENTY DO WYKANCZANIA | ZABEZPIECZANIA MIEJSC

SZCZEGOLNYCH ELEWACJI:

= Np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/ narozne, profile dylatacyjne,
listwy przyokienne, tasmy uszczelniajgce, itp. Zgodne =z wytycznymi
wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz projektem technicznym
ocieplenia obiektu.

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE UKtADU OCIEPLENIOWEGO
ZDEFINIOWANEGO W APROBACIE TECHNICZNEJ:

Wodochtonnos¢ po 1h (g/m2)

- warstwa zbrojona: <100

- warstwa wierzchnia akrylowa: <80
Wodochtonnos¢ po 24h (g/m?)

- warstwa zbrojona: <480

- warstwa wierzchnia akrylowa: <450
Mrozoodpornosé warstwy wierzchniej: Brak zniszczen

Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do
styropianu (MPa):
— w warunkach laboratoryjnych 20,10
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—  po starzeniu
— po cyklach mrozoodpornosci

Odpornosé na uderzenie po starzeniu
(kategoria):

Odpornos¢ na uderzenie w badaniu na
prébkach po cyklach starzeniowych (J):

=8

Opér dyfuzyjny wzgledny (m):
— ukiad z tynkiem akrylowym

<0,3

Klasyfikacja w zakresie
rozprzestrzeniania ognia przez sciany
przy dziataniu ognia od strony elewacji

Ukiad NRO
(nierozprzestrzeniajacy ognia)

FOLIA PE PAROIZOLACJA O GR. 0,2mm:

Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w scianach, stropach i dachach,
jako warstwa przeciwwilgociowa pod podiogi, posadzki, wylewki, itp., jako
warstwa poslizgowa w nawierzchni taraséw, jako warstwa ochronna przed
zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, jako prowizoryczne
zabezpieczenie potaci dachowych,

Paroprzepuszczalnos¢:  Sd= 82+100/-30m  (grubo$¢  warstwy  powietrza
rownowazna dyfuzji pary wodnej - Sd),

Wytrzymatos¢ na rozcigganie:

wzdtuz: min. 65 N/50 mm,

w poprzek: min. 70 N/50 mm,

Wydtuzenie:

wzdtuz: 270%,

w poprzek: 480%,

Wodoszczelnos¢: spetnienie wymagan przy 2 kPa,

Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007,

Deklaracja Zgodnosci EC: Nr 3/2012.

BLACHA TYTAN- CYNK:

gestosc (ciezar wtasciwy) 7,2 g/cm3,

temperatura topnienia 418 C,

granica rekrystalizacji > 300 TC,

wspéiczynnik rozszerzalnosci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K,
grubosci blachy: 0,6mm.

POWLOKA WODOSZCZELNA:

Baza: mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dms3,

Proporcje mieszania: do nakiadania pedzlem lub natryskowo: ok. 7,0 | wody na
25 kg, do naktadania paca: ok. 5,8 | wody na 25 kg,

Temperatura stosowania: od +50C do +250C,

Czas zuzycia: do 2 godz.,

Ruch pieszy: po 2 dniach,

Przyczepnosé: = 0,8 MPa,

Orientacyjne zuzycie:

zapobieganie: wymagana grubos¢ CR 65 ilos¢ CR 65 [kg/m2]

zawilgoceniu 2,0 mm ok. 3,0

przesgczaniu wody 2,5 mm ok. 4,0

wodzie o stupie do 5 m 3,0 mm ok. 5,0

maksymalna grubos$¢ 5,0 mm ok. 8,0.

HYDROIZOLACJA  POD POZIOMEM  TERENU- DWUSKEADNIKOWA
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BITUMICZNA MASA POWLOKOWA:

Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej,

Czas zuzycia: ok. 45 min,

Odpornos¢ na deszcz: po ok. 1,5 godz.,

Mozliwos¢ obcigzania: po ok. 1 dniu,

Temperatura mieknienia: 280C,

Nasigkliwosé powtoki: £7%,

Odpornos¢ na powstawanie rys: 22 mm,

Odczyn pH: 7+11,

Odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3,
Parametry do naktadania natryskowego: cisnienie 180-230 bar, nr dyszy: 461,
Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna,
lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

WELNA MINERALNA:

Deklarowany wspélczynnik przewodzenia ciepta: dla gr.40-79mm AD=
0,041W/mK, dla gr.80-200mm [ D = 0,040W/mK,

Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym: dla gr.40-79mm 1,55kN/m3,
dla gr.80-200mm 1,50kN/m3,

Sita $ciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5mm: dla
gr.40-79 mm=400 N, dla gr.80-200mm=500N,

Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym=50kPa,
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni215kPa,

Nasigkliwos¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu<l,0kg/m2,

Nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatym zanurzenius< 3,0 kg/m2,

Klasa reakcji na ogien Al,

Atest higieniczny: HK/B/0439/01/2011

PLYTKI KLINKIEROWE:

Ksztattki ptaskie i naroznikowe,
Grubos¢ 14mm,

Nasigkliwos¢ <6%,

Odchyika wymiarowa <2 mm,
Petna mrozoodpornosé,
Certyfikat CE,

Format NF14,

Zuzycie: 48 sztuk/m?

Masa metra kwadratowego: 26kg.

DACHOWKA CERAMICZNA:

Karpiowka,

Wielkos¢é: 38cmx18x1,4cm,

Szerokosc krycia: ok. 18cm,

Diugosc¢ krycia: ok. 29-33cm (koronka), ok. 14,5-16,5cm (tuska),

Zuzycie dachéwki: srednio ok. 36 szt./mz2,

Waga: ok. 1,8 kg/szt., ok. 64,8kg/m2,

Minimalne nachylenie potaci: 30924% przy zastoso waniu membrany lub folii
wstepnego krycia

Dostepna kolorystyka: czerwien naturalna, miedziana angoba, bragzowa angoba,
Zielona angoba, antracytowa angoba, ceglasta angoba szlachetna.

GRES TECHNICZNY:

stosowany w budynkach uzytecznosci publicznej,
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» plytki w formacie 30x30cm,

e gr.0,7cm,

» kolor bezowy/szary,

» rodzaj powierzchni: polerowana,

o twardosc¢ 8 w skali Mohsa,

* nasigkliwos¢ wodna: 0,1%,

» odpornosc¢ na scieranie: klasa 4-5,

e odpornos¢ na plamienie: 5 klasa,

» skutecznos¢ antyposlizgowa: grupa klasyfikacyjna min.R9,
» cokolik o wys. 10cm po catym obwodzie pomieszczenia.

Dopuszcza sie zastosowanie materialéw innych producentéw jednak o parametrach
nie gorszych od parametrow materiatbw zaproponowanych w dokumentaciji
projektowej. Wszelkie zmiany powinny by¢é zaopiniowane przez autorOw projektu i
zaakceptowane przez zamawiajgcego.
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7. Charakterystyka energetyczna budynku

Wykonana na podstawie audytu energetycznego budynku.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEL: dz. ewidencyjna 144/2 dz.ew, nr 1442, 66-431 Wawrow

2. HKARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU*

1. Dane ogolne
1. Konstrukcjaltechnelogia budynku tradycyjna
2. Lizba kondygnacji 2
3. Kubatura czesci ogrzewanej [m=] 1732,30
4, Powierzchnia netto budynku [m2] 584,10
5. Powierzchnia uzytkowa podstawowej czesci budynku [mZ] 512,10
6. Powierzchnia uzytkowa dodatkowej czesc budynku [m?] 4]
7. Liczba lokal 2
8. Liczba osob uzytkujacych budynek 70
9. Sposob przygotowania cieplej wody indywidualne
przygotowanie
10. Rodzaj systemu grzewczego budynku centralne ogrzewanie
i1, Wspdlczynnik ksztatu AV [1/m] 0,92
12, Inne dane charakteryzujgce budynek Brak
2. Wspolczynniki przenikania depla przez przegrody budowlane [W/[m2K)] Stan Stan po
przed termomod
termomod | emizacji
ernizacja
GRUPA podioga na gruncie 0,856 0,856 0,218
2. GRUPA Sriana zewnetrzna 1,153 1,153 0,220
3. GRUPA dach 0,385 0,386 0,151
4. GRUPA stropodach 0,705 0,705 0,174
3. GRUPA stolarka 1,300 1,300 1,300
&. GRUPA stolarka 1,650 1,630 1,630
3. Sprawnosc skltadowe systemu grzewczego
1. Sprawnosc wytwarzania 0,87 0,87
2. Sprawnosc przesylania 0,96 0,36
3. Sprawnosc regulacii | wykorzystania 0,89 0,89
4. Sprawnosc akumulacii 1,00 1,00
5. Uwzglednienie przenw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,00 1.00
{ebliczone zgodnie z normg PN-EN IS0 13790:2009)
6. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w dagu doby 1,00 1,00
{obliczono zgodnie z norma PN-EN IS0 13790:2009)
4, Charakterystyka systemu wentylacji
1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna
2, Sposob doprowadzenia | odprowadzenia powietrza wanbylaca wentyaca
realizowars reaizowana
prees proex
RO nawiewnik do
przew ietrzanis piondw
pomieszczer wentylacyinyc
T2 pOmocy h
stodarki
okienne
3. Strumien powietrza wentylacyjnege [m2/h] 2533,54 2533,54
4, Lizba wymian [1/h] 1,45 1,45
5. Charakterystyka energetyczna budynku
1. Oblizeniowa moc ceplna systemu grzewczego [kw] 70,00 50,53
2. Oblizeniowa moc cieplna na przygotowanie deplej wody 6,12 &.12
uzytkowej [kw]
3. Roczne zapotrzebowanie na ceplo do ogrzewania budynku (bez 473,13 289,16
uwzglgdnienia sprawnosci systemu greewczego i przerw w
ogrzewaniu) [G1frok]




AUDYT ENERG

{CZNY BUDYNKLU: dz. ewidencyjna 144/2 dz.ew. nr 144/2, 66-431 Wawrdw

calkowite [=zi]

[=H]

termomodernizacyjna

4. Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z 636,50 389,01
uwzglednieniem sprawnosd systemu grzewczego i przend W
ogrzewaniu) [G)rok]
5. Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieplej wody 19,34 19,34
uzytkowej [G1/rok]
&. Zmigrzone zufycie cepla na ogrzewanie przelizone na warunki brak darrych -
sezonu standardowego | na przygotowanie cwu (shizgee do
weryfikacji przyjetych skladowych danych obliceniowych
bilansu cepla) [G)/rok]
7. Wskaznik roznego zapotrzebowania na cieple do ogrzewania 225,00 137,51
budynku [bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego
przerw w ogrzewaniu) [kWh/{m2rok)]
8. Wskaznik roznego zapotrzebowania na cieple do ogrzewania 302,70 185,00
budynku [z uwzglednizniem sprawnosc systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [kWh/{m2rok)]
6. Oplaty jednosthowe {obowiazujace w dniu sporzadzania audytu)
1. Cena za 1G] na ogrzewanie®* [zi] 39,95 40,05
2. Oplata 1 MW mocy zamdwionej na cgrzewanie na miesigc™** 539,84 747,86
E|
3. Oplata za podgrzanie 1m? wody uzytkowej ** [z1] 10,75 10,75
4, Oplata 1 MW miocy zamdwionej na podgrzanie wody uzytkowe] 5537.36 5557.36
na miesigc®™** [zt]
5. Oplata za ogrzanie 1m? pow. uZytkowej [z] 4,22 2,62
6. Oplata abonamentowa - ogrzewanie [zi] 3,99 5.99
7. Oplata abonamentowa - ciepla woda uzytkowa [28] 5,99 5.99
7. Charaktarystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
Planowana kwota 153965,25 Roczne zmnigjszenie 37.74
kredytu [=1] zapotrzebowania na
energig [%]
Planowane koszty 133965,25 Premiz 19696,50

Roczna oszczednose 5848,25
kosztow energii [zh/rok]

* - dla budynku o mieszanej funkgi nalezy podac wszystkie dane oddzielnie dla kaidej cesci
budyniku

** - pplata zmienna zwigzana z dystrybucjs i przesylem jednostki energii
¥** _ staks oplata miesieczna zwigzana z dystrybucj i przesylem energi

Arerm 2014 1.0.1.0 - www.cieplej.p
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ZAEACZNIK 3.1.

Bilans energetyczny budynku dia wariantu termomodernizacyjnego 1

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj preegrody| U [W/m?K] A [m?] HEr Htr Her lgezne Rsi**
prregrody mostkow [W/K]
[W/K] liniewych
[W/K]
dach 0,157 324,00 50,87 19,80 70,67 0,98*
padioga na grunde 0, 146* 357,60 52,35 0.00 52,35 0,98
Stropodach 0,174 65,00 11,31 0,00 11,31 0,98*
deiana rewnetrina 0,220 365,90 an,72 0,00 B0,72 0,57
RAZEM 0,175% 111350 195,24 19,80 215,04 0,98*
= Waridd frednicwaiona po powierzchni
=* Ryryko ragrrybaenia nie wystepue dia s = 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. UW/mK] ac A[m?] Hir otwaru Hitr mostkdw Htr tgcene
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,300 0,75 79,20 102,96 36,96 139,92
2 1,650 0,67 3,30 544 111 6,56
RAZEM 1,314* 0, 75* B2,50 108,40 36,07 146,48
= Wartodé drednicwatona po powierachiil
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Laokal Typly) wentylagi Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m?/h]
Parter naturaina 1613,95 647,21
Pigtro naturainz 519,58 372,53
RAFEM naturainz 2333,54 1019,74
3. SEZ0ON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesigcach
Loksl ' Miesigc I II III v W VI VII VIII I X XI XIT
Parter 31,0 28,0 31,0 30,0 18,9 0,0 o0 0,0 17,4 31,0 30,0 31,0
Pialro 31,0 28,0 31,0 30,0 16,5 .0 00 0,0 17,0 31,0 30,0 31,0
Arerm 2014 1.0.1.0 - wiww.cieplei.p 36/31
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDHN

KL dz, ewidencyina

1,

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na deplo na ogrzewanie i wentylacje, QH,.nd

B0322 kwh/rok

Stala zasowa budynku, T

79,33 h

Wewngtrzna pojemnosc cieplna, Cm

2535035218 VK

Zyski ciepla od shonca

25336 kWh/rok

Zyski ciepla wewnetrzne

51167 kWh/rok

Zyski ciepla razem

76303 kWh/rok

Straty depla przez przenikanie

35937 kWh/rok

Straty depla na wentylacje

100692 kwh/rok

Straty depla razem

136629 k'wh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koficowej na ogrzewanie | wentylacje, QK.H

108057 kwh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie | wentylacje, QP.H

118863 k'wh/rok

Calkowita srednia sprawnosc zridel depla na ogrzewanie, nH,tot 0,74

Sredni wspéhczynnik nakladu niecdnawialnej energii pierwotnej na 1,10

ogrzewanie, W

4.2. Projektowe obcigfenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obciazenie cieplne

[kw]

Parter 31,59

Pietro 18,54

RAZEM 50,53

5.

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPEO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA,

Zapotrzebowanie na deplo na cieply wode uiytkowa, Qw,nd

4514 kwh/rok

5.1. Instalacja cow.u.

Zapotrzebowanie energii koficowe]j do podgrzania cdeplej wody, QK. W

5373 kwh/rok

Zapotrzebowanie energii plerwotnej do podgrzania deplej wody,
Qp.W

10626 kWh/rok

Calkowita srednia spravmosd Zridel depla na cowu, nW.tot 0,91
Sredni wspéhczynnik nakladu niesdnawialnej energii pierwotnej na 1,98
CawiU., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania cow.u.
{wg PN-EN 12831:2006)
Lokal Srednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.aw.u.
[kw]
Parter 3,81
Pietro 2,30
RAZEM &12

37/51
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ALDYT ENERGETYCZNY BUDYNEL: d=.

66431 Wawrow

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Maoc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowaniz na
energie koncows energie pierwotng
[kwh/rok] [kWh/rok]
=18 76,82 521 1564
7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie
[W/m=2] uzytkowania na energia na energie
[h/rok] koncowa pierwotna
[kwh/rok] [kwh/ rok]
Parter 25,00 S000,00 45512,50 1365337,50
Pistro 23,00 5000,00 27500,00 823500,00
RAZEM - - 73012,50 21%037,50
8. PODZIAE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE
8.1. Roczne jednosthowe zapotrzebowanie na energie uzythows
Ogrrewanie Chiodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Odwisthenie Suma
i wentylacja pomocnicze | whudowane
Wartodé [kWh/{m2rok}] 137,51 - 8,41 - - 145,93
Udziat [%] 94,23 - 577 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowsa
Ogrrewanie Chiodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Odwisthenie Suma
i wentylacja pomocnicze | whudowane
Warted [kWh/{m2rok])] 1E5,00 - o,20 0,89 125,00 320,09
Udziat [%] 57,80 - 2,87 0,28 39,05 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrrewanie Chiodzenie Ciepta woda | Urzadrenia Odwistlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | whudowane
Warted [kWh/[m2rok])] 203,50 - 13,19 2,68 375,00 599,37
Udziat [%] 33,95 - 3,04 045 62,57 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie

pierwotng: 599,37 kWh/{m2rok)

2.4. Roczne jednosthowe zapotrzebowanie na energie koncows [kWh/ (mZrok])]
Mofnik energii | Ogrzewanie Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Odwietlenie Suma
i wentylacja pomocnicee | whbudowane
gaz Hemny (w = 1,1} 185,00 - 4,95 0,00 0,00 169,95
enargia elektryczna (w 0,00 - 4,25 0,89 125,00 130,14
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanago

500,37 kWh/mzrok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017

180,00 kWh/m=rok

Aterm 2014 1.0.1.0 - www.c
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8. Bezpiecze nstwo i ochrona s$rodowiska

Wptyw budowy na $rodowisko
Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska naturalnego

Bezpieczenstwo robét budowlanych

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i pod
nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie z
wytycznymi zawartymi w BIOZ.

9. Charakterystyka po zarowa

Budynek nie przekracza 25m wysokosci, warunki bezpieczenstwa pozarowego
wg Rozporzadzenie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 z dnia 12 kwietnia
poz. 690 8216 pkt 5 z pézn. zm.) - budynki do wys. 25m nie musza by¢ ocieplone
materiatlem niepalnym.

Charakterystyka obiektu:

Powierzchnia zabudowy: 336,9m*
Powierzchnia uzytkowa: 396,92m?
Wysokosé: 10,2m
Kubatura obiektu: 2304,6m°
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2
llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

Docieplenie budynku nie wplywa na pogorszenie warun kéw ochrony
przeciwpo zarowej.

Ochrona przeciwpozarowa zostata okreslona dla celéw projektowych.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il

Grupa wysokosci: niski (N)

Klasa odpornosci pozarowej budynku dla N ZL II: nie mniejsza niz ,B”

Dojazd dla Strazy Pozarnej z istniejacej drogi.
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10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania miesci sie¢ w catosci na dzialce, na ktérej znajduje sie
budynek, ktérego dotyczy termomodernizacja.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ucigzliwosci na tereny przylegte.

11. Uwagi
1.

2.

Nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizacji
wyjasniane beda na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie roboty ogdlnobudowlane i rozbiérkowe prowadzi¢ z zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i ,Technicznymi warunkami wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” pod nadzorem uprawnionych oséb.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
oraz przepisami BHP i PPOZ. i Ochrony Srodowiska.

Projekty instalacyjne: centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej,
wymiany zrédta ciepta wg osobnych opracowan.

Opracowali:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92

mgr inz. arch. Elzbieta Morisson- Borys
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[1.11. OPIS PROJEKTU KONSTRUKCJI

UWAGA:

Po przystgpieniu do inwentaryzacji i ogledzin budynku przedszkola stwierdzono liczne
uszkodzenia i pekniecia scian zewnetrznych przechodzace az do fundamentow
budynku.

Z uwagi na powyzsze, przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych, w
miejscach spekanych nalezy umiesci¢ szkla tensometryczne o wymiarach 40x5cm o
gr. 3mm. Szklane paski powinny by¢é umieszczone tak, aby swym $rodkiem
obejmowaly pekniecie. Po poét roku nalezy stwierdzi¢, czy paski szklane ulegty
peknieciu lub odspojeniu.

Jesli nie stwierdzono peknie¢ i odspojen paskow, $ciany nalezy wzmocnig,
uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢ i wypetni¢, a nastepnie mozna wykonac prace
dociepleniowe.

Jesli stwierdzono pekniecia lub odspojenia oznacza to, ze budynek w dalszym ciggu
pracuje i osiada. Z uwagi na to, konieczne bedzie wykonanie ekspertyzy techniczne;j
stanu obiektu wskazujgcej na sposoby wykonania napraw i wzmocnien budynku.

1. Wzmocnienie s$cian

Na elewacjach budynku zinwentaryzowano pekniecia. Do ich wzmocnienia
zastosowano technologie wklejanych pretow ze stali austenicznej o spiralnym splocie
na zewnatrz preta.

Opis przyjetej technologii wzmocnienia i materialy stosowane w technolodii
wzmocnienia $cian

Istota technologii polega na montazu w uszkodzonych konstrukcjach budowlanych
dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych pretow, ciegien ikotew stalowych
zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie klejowej.

Zbrojenie:

elastyczne prety, ciegna i kotwy wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej o
charakterystycznym, helikoidalnym (Srubowym) ksztaicie. W przypadku robot
remontowych i naprawczych najczesciej stosuje sie prety o srednicach: 6 ; 81 10 mm.
Prety mozna taczy¢ ze soba, zgina¢, uktadaé w wigzki. Ich produkcja jest zgodna z
norma; EN ISO 9002:1994 (Certyfikat TUV — Rheinland Europa Kft. Nr 75 100 8417).

Spoiwo:

niekurczliwe, elastyczne, szybkowigzace zaprawy wykonane na bazie cementu.

Charakteryzuja sie doskonatg przyczepnoscia w kontakcie z r6znymi materiatami.

Zaprawy zostaly specjalnie zaprojektowane do wspOtpracy z pretami zbrojenia.

Zaprawy sg produkowane w zestawach zawierajgcych dwa sktadniki (sproszkowany i

ptynny), po zmieszaniu ktérych uzyskuje sie gotowg do uzycia plastyczng mase. Do

przygotowania zaprawy nalezy uzywac sktadnikow dostarczanych przez producenta

(nie wolno dolewac¢ wody, dosypywaé cementu, piasku, plastyfikatorow, woj.).

W zaleznoséci od przeznaczenia do napraw stosowane sg zaprawy:

- O wytrzymatos¢ 27 Mpa — przeznaczona do napraw muréw wykonanych
z betonu komérkowego i cegly o wytrzymatosci sredniej do 10 Mpa oraz ceramiki
budowlanej,

- O wytrzymato$¢ odpowiednio 38 i 60 Mpa — stosowana do napraw murow
wykonanych zcegly o wytrzymatosci powyzej 10 Mpa, zkamienia oraz
konstrukcji betonowych.
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Technologia napraw

W zaleznosci od rodzaju obiektu i charakteru wystepujacych w nim uszkodzen
naprawy konstrukcji budowlanych wykonywane sg w dwojaki sposéb. Technika
napraw polega na montazu odpowiednio dobranych pretow i zatopieniu ich
w zaprawie we wczesniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach.
Oba sposoby mozna stosowac tgcznie.

Narzedzia niezbedne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem tej technologii to
bruzdownice z odkurzaczami umozliwiajgce wykonanie w cegle, kamieniu i betonie
szczelin o szerokosciach od 1 do 2 cm i glebokosciach do 7 cm (szerokosci
i gtebokosci frezowania okreslajg projekty).

W praktyce, w przypadku cegly i betonu oraz stosowaniu 1 — 2 pretéw, wykonuje sie
szczeliny o szerokosci 1cm i gtebokosci 4 — 5 cm), wiertarki udarowe z wierttami
o Srednicach od 10 do 16 mm i dtugosciach odpowiadajgcych zatozeniom projektu,
reczne urzadzenia cisnieniowe do mycia, przenosne sprezarki i pistolety iniekcyjne do
zapraw z odpowiednimi koncowkami, narzedzia pomochicze.

Montaz w szczelinach polega na:

- wyfrezowaniu, zgodnie z okreslong w projekcie lokalizacjg i wymiarami szczelin
(niezaleznie od rodzaju materiatu, z ktérego wykonany jest obiekt — cegta, beton,
kamien — szczeliny mogg by¢ frezowane w spoinach lub bezposrednio w
materiale konstrukcyjnym oczyszczeniu szczelin z pozostatosci frezowania, a
nastepnie wyczyszczeniu pylu i drobnych czasteczek przy pomocy sprezonego
powietrza i wody pod cisnieniem,

- wypehieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszg
warstwag zaprawy o grubosci okoto 10 mm,

— zatopieniu w zaprawie przygotowanych wczes$niej pretow i pokryciu ich przy
pomocy pistoletu kolejng warstwg zaprawy o tej samej grubosci (w niektorych
przypadkach wiozone do szczelin profile na czas wigzania zaprawy nalezy
zablokowac przy pomocy klindbw drewnianych),

— po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 — 40 minut) — wypetnieniu pozostatej szczeliny
zaprawg do spoinowania.

- Ponizej zamieszczono przyktadowe rozwigzania wzmochien murow spekanych
zastosowanych w opracowaniu. Do wzmochienia muréw nalezy stosowaé prety
o srednicy 10 mm w rozstawie poziomym nie przekraczajagcym 30 cm.
Oznaczenia pekniec¢ i rodzaj zastosowanej naprawy zawarto na rysunku.
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MaPRAWA PEKNIEC W MURACH PELNYCH BLISKO MARODZY

\ | I [Tl |
= O I | =
\ | I | 57 2 | O
8 | — -
\ | | [ 2 O
= (I | I -
\ | [ [ T
= | l I -
[ | | ol g1 (s |
=l I [ | I —
CS -03

Przyktady napraw peknie¢, mogace wystgpi¢ w budynku, ktore nie zostaly zauwazone.
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MAPRAWA PEKNIEC W POBLIZU NAROFTY SCIAN
NAPRAWA MUROW PELNYCH 74 POMOCA KOTEW
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Uwagi:

Zorganizowanie procesu budowy w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem
na budowe nalezy do kierownika budowy.

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru
robét budowlanych i montazowych, ITB.

Do wartosci kosztorysowej projektu nalezy doda¢ 15% kosztow wykonania
wzmochien, jako rezerwa na pekniecia, ktére zostang odstoniete w czasie
prowadzenia prac. Dla petnej dokumentacji prowadzi¢ biezacg inwentaryzacje
peknie¢ w czasie trwania prac budowlanych i wprowadzi¢ korekte kosztorysowa.
Do zaprojektowanych wzmocnien zastosowano prety o srednicy 10mm

Inne nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniale w trakcie realizacji
wyjasniane beda na budowie w ramach nadzoru budowlanego.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ sposobem remontowym zgodnie ze
sztukg budowlang , oraz przepisami BHP i PPOZ. Oraz Ochrony Srodowiska.
Projekt budowlany przeznaczony jest dla potrzeb urzedéw w celu uzyskania
niezbednych uzgodnien i zezwolen .

Wszystkie prowadzone prace budowlane nale zy wykonywa ¢ zgodnie
z zasadami obowi gzujacymi przy prowadzeniu prac remontowych.
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PROJEKT BUDOWLANY

Termomodernizacja budynku

Przedszkola Gminnego w Wawrowie

Wawrow 46, 66-400 Gorzéw WIkp.

Wawréw, dz. nr 144/2 jedn. Ew. Santok, woj. Lubuskie

1.1l. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. | Nazwa rysunku Skala
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
P.00 PLAN SYTUACYJNY 1:500
p.01 RzZUT PIWNICY 1:100
P.02 RZUT PARTERU 1:100
P.03 RZUT PODDASZA 1:100
PRZEKROJ A-A .
L PRZEKROJ B-B 1:100
ELEWACJA WEJSCIOWA )
LD ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
ELEWACJA POLNOCNA .
0 ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
K.01 PROJEKT KOLORYSTYKI ELEWACJI 1:200
P.07 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
P.08 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
P 09 DETAL NR 1 COKOL i 110
: DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC | FUNDAMENTOW :
P 10 DETAL NR 2.1 DOCIEPLENIE PODLOGI NA GRUNCIE 1:10
) DETAL NR 2.2 DOCIEPLENIE POSADZKI POD SCIANA DZIALOWA 1:20
DETALNR 314 .
P.11 DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH 1:10
P12 DETALNR516 110
: NAROZE WYPUKLE, NAROZE WKLESLE )
P.13 SCHEMATY WZMOCNIEN
P.14 WZMOCNIENIE PEKNIEC ELEWACJI 1:100
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